



# Provincia dell'Aquila

## VIABILITA'

Nr. Progr. 62177

<b>Determinazione dirigenziale n°</b>	<b>318</b>	<b>del</b>	<b>16/11/2021</b>	<b>avente per oggetto:</b>
DM 123/2020 - ANNUALITA' 2021 - S.R. 261 "SUBEQUANA" – LAVORI DI RIFACIMENTO DEL PIANO VIABILE AMMALORATO IN TRATTI ALTERNI (TRATTO FRAZ. SAN GREGORIO AQ – SAN DEMETRIO NE' VESTINI) - CUP: F27H21000410001.APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, DI CUI ALL'ARTICOLO 63 DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.L. 16 LUGLIO 2010, N. 76 CONVERTITO IN LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 COME MODIFICATO E INTEGRATO DAL D.L. 31/05/2021, N. 77 CONVERTITO IN LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108 (CIG: 89816861C3).				

Ufficio di provenienza della determinazione:	VIABILITA'
--	------------

Dirigente del Settore:	D'AMICO NICOLINO
------------------------	------------------

Responsabile del procedimento amm.vo:	GHIZZONI ANGELA
---------------------------------------	-----------------

Estensore materiale dell'atto:	GHIZZONI ANGELA
--------------------------------	-----------------

\*62177\*



# Provincia dell'Aquila

**Nr. Progr. 62177**

**DM 123/2020 - ANNUALITA' 2021 - S.R. 261 "SUBEQUANA" – LAVORI DI RIFACIMENTO DEL PIANO VIABILE AMMALORATO IN TRATTI ALTERNI (TRATTO FRAZ. SAN GREGORIO AQ – SAN DEMETRIO NE' VESTINI) - CUP: F27H21000410001.**

**APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, DI CUI ALL'ARTICOLO 63 DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.L. 16 LUGLIO 2010, N. 76 CONVERTITO IN LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 COME MODIFICATO E INTEGRATO DAL D.L. 31/05/2021, N. 77 CONVERTITO IN LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108 (CIG: 89816861C3).**

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO:

- Che con Decreto del Presidente n. 33 del 12/03/2021 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, dell'intervento denominato "DM 123/2020 – Annualita' 2021 - S.R. 261 "Subequana" - Lavori di di rifacimento del piano viabile ammalorato in tratti alterni (tratto fraz. San Gregorio AQ – San Demetrio ne' Vestini) – CUP: F27H21000410001, predisposto dall'Ufficio Tecnico del Settore Viabilità, ai fini dell'inserimento nel Programma Triennale OO.PP. 2021/2023 dell'importo complessivo di € 587.480,21, caratterizzato dal seguente quadro economico:

#### LAVORI

Importo a Base d'Asta	€	459.931,24	
di cui Incidenza Manodopera	€	55.023,13	
di cui Oneri e Costi Sicurezza non soggetti a ribasso	€	17.761,45	
Totale Lavori	€	<b>459.931,24</b>	€ 459.931,24

#### SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Iva 22% sui lavori	€	101.184,87	
Spese Tecniche	€	10.241,55	
Spese Laboratori	€	3.000,00	
Art.113 D.Lvo 50/2016 (2,00%)	€	9.198,62	
Imprevisti	€	3.548,93	
Contributo ANAC	€	375,00	
<b>Totale Somme Disp.</b>	€	<b>127.480,21</b>	<b>€ 127.480,21</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>			<b>€ 587.480,21</b>

- Che con Decreto del Presidente n. 35 del 12/03/2021 è stato adottato il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023, all'interno del quale risulta inserito l'intervento di cui in oggetto, nell'annualità 2021, con il codice CUI: L80002370668202102005, per l'importo complessivo di € 587.480,21, a valere sui fondi di cui al programma di finanziamenti di cui al DM 123 del 19 marzo 2020 - Annualità 2021;

### CONSIDERATO:

- Che l'Ufficio Viabilità di questa Provincia ha redatto il Progetto Definitivo/Esecutivo datato 30/09/2021, costituito dai seguenti elaborati, in atti d'ufficio (progettisti interni Geom. Antonio Leoncini e Ing. Nicolino D'Amico):
  - Tav. 1 - Relazione Tecnica e Quadro Economico;
  - Tav. 2 – Inquadramento Territoriale;

determinazione dirigenziale n. 318 del 16/11/2021

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.



# Provincia dell'Aquila

- Tav. 3- Documentazione Fotografica;
  - Tav. 4 – Computo Metrico Estimativo, Stima Incidenza Sicurezza e Stima Incidenza Manodopera;
  - Tav. 5 – Elenco Prezzi Unitari;
  - Tav. 6 – Capitolato Speciale d'Appalto;
- Che il Progetto Definitivo/Esecutivo è stato altresì corredato del Piano di Sicurezza e Coordinamento, elaborato unico datato 30/09/2021 costituito dagli allegati di seguito indicati, redatto dall'Ing. Alessia Panone, professionista esterna incaricata con determinazione dirigenziale n. 192 del 05/08/2021 per l'espletamento dei servizi professionali relativi all CSP/CSE:
    - Piano Sicurezza e Coordinamento;
    - Allegato A – Diagramma di Gant;
    - Allegato B - Analisi e valutazione dei rischi;
    - Allegato C – Stima dei Costi della Sicurezza;
    - Allegato D – Planimetrie di Cantiere;
    - Allegato E – Piano di Sicurezza Covid 19;
  - Che il progetto dell'intervento risulta caratterizzato dal seguente quadro economico:

## LAVORI

• Importo a Base d'Asta	€ 465.331,33	
• di cui Incidenza Manodopera	€ 53.869,00	
• di cui Oneri e Costi Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 19.663,88	
<b>Totale Lavori</b>	<b>€ 465.331,33</b>	<b>€ 465.331,33</b>

## SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

• Iva 22% sui lavori	€ 102.372,89	
• Spese Tecniche	€ 6.635,10	
• Spese Laboratori	€ 3.609,26	
• Art.113 D.Lvo 50/2016 (2,00%)	€ 9.306,63	
• Contributo ANAC	€ 225,00	
<b>Totale Somme Disp.</b>	<b>€ 122.148,88</b>	<b>€ 122.148,88</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>		<b>€ 587.480,21</b>

- Che le lavorazioni di cui si compone l'appalto, ai fini della qualificazione dei concorrenti, risultano ricadenti nella Categoria SOA OG3, Classifica II (Prevalente), importo € 465.331,33;

## **PRESO ATTO:**

- Che in data 10/11/2021 il Responsabile del Procedimento ha effettuato l'attività di verifica preventiva della progettazione in contraddittorio con i progettisti interni incaricati, come previsto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, come da verbale in atti d'ufficio;
- Che in data 10/11/2021, si è altresì proceduto alla validazione del Progetto ai sensi dell'art. 26, comma 8) del D.Lgs. 50/2016 giusto verbale a firma del Responsabile del Procedimento in atti d'ufficio;

## **CONSIDERATO:**

- Che risulta urgente, dato lo stato di ammaloramento delle pavimentazioni stradali, provvedere al ripristino delle condizioni di sicurezza, al fine di garantire la fruibilità delle arterie stradali agli utenti della strada in condizioni di sicurezza;
- Che il progetto individua, nei limiti della disponibilità finanziarie alcuni tratti tra i più critici della strada in oggetto ai fini della sicurezza stradale;

**RAVVISATO** l'interesse pubblico dell'intervento in questione nell'incremento del livello di sicurezza dell'arteria stradale; determinazione dirigenziale n. 318 del 16/11/2021  
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.



# Provincia dell'Aquila

## RITENUTO:

- Di doversi approvare il Progetto Definitivo/Esecutivo sopra descritto dell'importo complessivo di € **587.480,21**;
- Di doversi procedere, all'avvio della procedura di gara per l'appalto dei lavori di che trattasi;
- Di dover dare atto che, essendo la presente determinazione a contrarre adottata nel periodo compreso tra il 17 luglio 2020 ed il 30 giugno 2023, questa stazione appaltante intende avvalersi delle previsioni del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76 convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 come successivamente modificato ed integrato dal decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
- Di doversi pertanto procedere all'affidamento dei lavori di cui in oggetto mediante la procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76 convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 come successivamente modificato ed integrato dal decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, con il criterio del minor prezzo, secondo quanto previsto dal combinato disposto tra l'art. 1 comma 3 della Legge 120/2020 e l'art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia di cui all'art. articolo 97 comma 8 del D.Lgs 50/2016, individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
- Di doversi procedere all'approvazione dei relativi atti di Gara: Lettera d'invito e Allegati, Schema di contratto;
- Di doversi procedere ad invitare alla procedura negoziata ai sensi del citato articolo 1 comma 2 lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76 convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 come successivamente modificato ed integrato dal decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, un numero minimo di cinque operatori economici selezionati dall'elenco degli operatori economici disponibile sulla piattaforma di e-procurement della Provincia dell'Aquila, tra le imprese che risultino in possesso dei requisiti di qualificazione necessari stabiliti nella Lettera d'invito, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate;

## DATO ATTO:

- che il CUP assegnato al progetto di investimento è il seguente: **F27H21000410001**;
- che il CIG assegnato alla procedura di gara è il seguente: **89816861C3**;
- che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/200;

## VISTI

- Il D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
- Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n.77;
- Il decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76 convertito con modificazioni nella legge 11 settembre 2020, n. 120;
- Il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2021, n. 108
- Il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- Il Decreto Presidenziale n°35 del 12.03.2021 avente ad oggetto *“Adozione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 e del Programma Biennale degli acquisti di Forniture e Servizi 2021/2022”*;
- La Deliberazione di Consiglio Provinciale n°12 del 07.04.2021 avente ad oggetto: *“Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2021-2023”*;
- La Deliberazione di Consiglio Provinciale n°13 del 07.04.2021 avente ad oggetto: *“Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 e relativi allegati”*;
- Il Decreto Presidenziale n°47 del 08.04.2021 avente ad oggetto *“Assegnazione somme in materia di Edilizia Viabilità ed altro - Assegnazione dotazione di Cassa”*;
- Il Decreto Presidenziale n° 58 del 06.05.2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 con relativo Piano delle Performance;
- Il vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT);



# Provincia dell'Aquila

## DETERMINA

Per tutto quanto richiamato nelle premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Di Approvare il Progetto Definitivo/Esecutivo dell'intervento denominato "SP 91 "di Stiffe" e SP 92 "di Villa Sant'Angelo" - Lavori di messa del piano viabile ammalorato e rifacimento segnaletica verticale in tratti alterni", in atti, redatto dai tecnici dell'Ufficio Tecnico del Settore dell'importo di complessivi € 587.480,21, composto dai seguenti elaborati:
  - Tav. 1 - Relazione Tecnica e Quadro Economico;
  - Tav. 2 – Inquadramento Territoriale;
  - Tav. 3- Documentazione Fotografica;
  - Tav. 4 – Computo Metrico Estimativo, Stima Incidenza Sicurezza e Stima Incidenza Manodopera;
  - Tav. 5 – Elenco Prezzi Unitari;
  - Tav. 6 – Capitolato Speciale d'Appalto;
  - Piano Sicurezza e Coordinamento;
  - Allegato A – Diagramma di Gant;
  - Allegato B - Analisi e valutazione dei rischi;
  - Allegato C – Stima dei Costi della Sicurezza;
  - Allegato D – Planimetrie di Cantiere;
  - Allegato E – Piano di Sicurezza Covid 19;
- Di approvare il seguente quadro economico di spesa rimodulato:

### LAVORI

• Importo a Base d'Asta	€ 465.331,33	
• di cui Incidenza Manodopera	€ 53.869,00	
• di cui Oneri e Costi Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 19.663,88	
<b>Totale Lavori</b>	<b>€ 465.331,33</b>	<b>€ 465.331,33</b>

### SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

• Iva 22% sui lavori	€ 102.372,89	
• Spese Tecniche	€ 6.635,10	
• Spese Laboratori	€ 3.609,26	
• Art.113 D.Lvo 50/2016 (2,00%)	€ 9.306,63	
• Contributo ANAC	€ 225,00	
<b>Totale Somme Disp.</b>	<b>€ 122.148,88</b>	<b>€ 122.148,88</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>		<b>€ 587.480,21</b>

- Di avviare la procedura di gara per l'appalto di cui in oggetto, da aggiudicarsi mediante la procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76 convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 come successivamente modificato ed

determinazione dirigenziale n. 318 del 16/11/2021

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.



# *Provincia dell'Aquila*

integrato dal decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, con il criterio del minor prezzo, secondo quanto previsto dal combinato disposto tra l'art. 1 comma 3 della Legge 120/2020 e l'art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia di cui all'art. articolo 97 comma 8 del D.Lgs 50/2016, individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;

- Di invitare alla procedura negoziata ai sensi del citato articolo 1 comma 2 lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76 convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 come successivamente modificato ed integrato dal decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, un numero minimo di cinque operatori economici selezionati dall'elenco degli operatori economici disponibile sulla piattaforma di e-procurement della Provincia dell'Aquila, tra le imprese che risultino in possesso dei requisiti di qualificazione necessari stabiliti nella Lettera d'invito (attestazione SOA nella categoria OG3, Classifica II o successive), nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate;
- Di approvare documenti di gara allegati alla presente determinazione: Lettera d'invito, Allegati, Schema di Contratto;
- Di far fronte alla spesa di **€ 587.480,21** con i fondi di cui al Capitolo 7147;
- Di stabilire che il Seggio di gara sarà nominato successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
- Di nominare Direttore dei Lavori e Supporto al RUP per il progetto in oggetto il Geom. Antonio Leoncini e Rup per la fase di affidamento ed esecuzione l'Ing. Angela Ghizzoni, già Rup per la fase di programmazione e progettazione come in evidenza nell'Elenco Annuale 2021 dei Lavori Pubblici;
- Di provvedere alla pubblicazione del presente atto, sul profilo del Committente nella Sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art.29 c.1 del D.Lvo 50/2016 e dell'art.37 c.1 lett.b) del D.Lvo 33/2013 e ss.mm.ii..

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
**DOTT. D'AMICO NICOLINO**

**Riferimenti contabili:** 7147