



Provincia dell'Aquila

VIABILITA'

Nr. Progr. 64227

Determinazione dirigenziale n°	384	del	07/12/2022	avente per oggetto:
S.P. N. 69 "SABINESE" - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE AMMALORATA IN TRATTI SALTUARI. (CUP: F47H22002580003 - CIG: 9532165F63) APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, DI CUI ALL'ARTICOLO 63 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016 E S.M.I., AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 COMMA 2 LETTERA B) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATA E INTEGRATA DAL DL 31 MAGGIO 2021 N. 77, CONVERTITO IN LEGGE N. 108/2021.				

Ufficio di provenienza della determinazione:	VIABILITA'
--	------------

Dirigente del Settore:	D'AMICO NICOLINO
------------------------	------------------

Responsabile del procedimento amm.vo:	MILANO GIUDITTA
---------------------------------------	-----------------

Estensore materiale dell'atto:	MILANO GIUDITTA
--------------------------------	-----------------

64227



Provincia dell'Aquila

Nr. Progr. 64227

S.P. N. 69 "SABINESE" - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE AMMALORATA IN TRATTI SALTUARI. (CUP: F47H22002580003 – CIG: 9532165F63) APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, DI CUI ALL'ARTICOLO 63 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016 E S.M.I., AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 COMMA 2 LETTERA B) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATA E INTEGRATA DAL DL 31 MAGGIO 2021 N. 77, CONVERTITO IN LEGGE N. 108/2021.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- Che con Decreto del Presidente n. 115 del 21/10/2022 veniva approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell'intervento denominato "S.P. N. 69 "SABINESE" - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE AMMALORATA IN TRATTI SALTUARI." (CUP: F47H22002580003), predisposto dall'Ufficio Tecnico del Settore Viabilità, ai fini dell'inserimento nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024 - Elenco Annuale 2022, ai sensi dell'art. 21, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, per un importo complessivo pari a € 328.000,00, caratterizzato dal seguente quadro economico:

LAVORI

Importo a Base d'Asta	€ 252.200,00	
oltre		
Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso) (3%)	€ 7.800,00	
Totale Lavori	€ 260.000,00	€ 260.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Iva 22% sui lavori	€ 57.200,00	
Art.113 D.Lvo 50/2016 (2,00%)	€ 5.200,00	
Contributo ANAC	€ 225,00	
Spese tecniche per CSE (incluse Cassa 4% ed IVA 22%)	€ 4.100,00	
Prove di Laboratorio e imprevisti	€ 1.275,00	
Totale Somme Disp.	€ 68.000,00	€ 68.000,00
TOTALE PROGETTO		€ 328.000,00

- Che con Delibera del Consiglio Provinciale n. 50 del 22/11/2022 è stata approvata la Variazione al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024 con l'inserimento nel Programma Triennale dei LL.PP. del suddetto intervento;
- Che con Decreto del Presidente n. 160 del 06/12/2022 è stata approvata la Variazione al P.E.G. 2022/2024 ed Assegnazione di Cassa con l'assegnazione al Settore Viabilità, per l'intervento in oggetto, del Capitolo di spesa n.7851;



Provincia dell'Aquila

CONSIDERATO:

- Che l'intervento in oggetto consiste nei lavori di sistemazione del piano viabile ammalorato, da effettuarsi in tratti alterni, e nella realizzazione della segnaletica orizzontale lungo la strada provinciale S.P. 69 "Sabinese";
- Che i lavori da eseguire, che interessano esclusivamente il sedime stradale e non introducono modifiche allo stato dei luoghi, rientrano nella fattispecie della manutenzione straordinaria così come definita dall'art.3 c.1 lett.oo-quinquies) del D.Lvo 50/2016 e s.m.i.;
- Che l'art.1, comma 6, della Legge n. 55 del 2019, così come modificato dalla Legge n. 108 del 2021, recita: *"per gli anni 2019 e 2023, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso, che pertanto l'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo"*;

DATO ATTO:

- Che in data 21/11/2022 il Settore Viabilità di questa Amministrazione ha redatto il Progetto Definitivo, relativo all'intervento di cui in oggetto, che risulta costituito dai seguenti elaborati, in atti d'ufficio:

TAV. 1 – ELENCO ELABORATI;;

TAV. 2 – RELAZIONE TECNICA GENERALE E QUADRO ECONOMICO;

TAV. 3 – ELENCO PREZZI UNITARI;

TAV. 4 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;

TAV. 5 – STIMA INCIDENZA MANODOPERA;

TAV. 6 – STIMA INCIDENZA SICUREZZA;

TAV. 7 – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI;

TAV. 8 – CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO;

- Che, inoltre, il predetto Progetto Definitivo risulta caratterizzato dal seguente quadro economico:

LAVORI

Importo a Base d'Asta	€	262.267,27	
oltre			
Costi della Sicurezza da PSC (non soggetti a ribasso)	€	<u>687,93</u>	
Totale Lavori	€	262.955,20	€ 262.955,20

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Iva 22% sui lavori	€	57.850,14
Art.113 D.Lvo 50/2016 (2,00%)	€	5.259,10



Provincia dell'Aquila

Contributo ANAC	€	225,00	
Imprevisti	€	510,56	
Prove di Laboratorio e imprevisti	€	<u>1.200,00</u>	
Totale Somme Disp.	€	65.044,80	€ <u>65.044,80</u>
TOTALE PROGETTO			€ 328.000,00

PRESO ATTO:

- Che in data 06/12/2022 il Dirigente del Settore Viabilità, Ing. Nicolino D'Amico, ha effettuato l'attività di Verifica preventiva della progettazione in contraddittorio con il Progettista interno all'Amministrazione, secondo le previsioni dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e come da verbale in atti d'ufficio;
- Che in data 06/12/2022 il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 26 comma 8) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ha proceduto alla Validazione del Progetto Definitivo, giusto Verbale in atti d'ufficio;
- Che le lavorazioni di cui si compone l'appalto, ai fini della qualificazione dei concorrenti, risultano ricadenti nella categoria prevalente **OG3 - Cl. II** per € **262.955,20**, nella quale risulta ricompresa la categoria secondaria OS10 per € 15.143,59;
- Che è volontà di questa Amministrazione procedere all'effettuazione delle procedure per la scelta del contraente e successivamente alla realizzazione dei lavori di cui in oggetto;

RILEVATO:

- Che l'elenco dei prezzi unitari è stato redatto sulla base del Prezzario Regione Abruzzo 2022 – aggiornamento infra-annuale, attualmente vigente;
- Che il Progetto Definitivo in parola trova copertura finanziaria a valere sul Bilancio 2022, Capitolo di spesa 7851;

CONSIDERATO che risulta urgente, in relazione allo stato di ammaloramento del piano viabile oggetto della presente procedura di appalto, provvedere al ripristino delle condizioni di sicurezza al fine di garantire la funzionalità dello stesso e, conseguentemente, la tutela della pubblica incolumità;

RAVVISATO l'interesse pubblico dell'intervento in questione nell'incremento del livello di sicurezza dei tratti della rete stradale di competenza dell'Amministrazione coinvolti;

RITENUTO:

- Di doversi approvare il Progetto Definitivo sopra descritto, dell'importo complessivo di € 328.000,00;
- Di doversi procedere all'avvio della procedura di gara per l'appalto dei lavori di che trattasi;
- Di dover dare atto che, essendo la presente Determinazione a contrarre adottata nel periodo compreso tra il 17 luglio 2020 ed il 30 giugno 2023, questa Stazione Appaltante intende avvalersi delle previsioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, con riferimento al differimento dei termini operato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 1) del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito in L. n. 108/2021;
- Di doversi, pertanto, procedere all'affidamento dei lavori di cui in oggetto mediante la **procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.**, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera b) della L.11 settembre 2020, n. 120, come successivamente modificata e integrata dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito nella L. n. 108/2021, con il



Provincia dell'Aquila

criterio del minor prezzo, con esclusione automatica, secondo l'art. 97 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, in ossequio al disposto di cui all'art. 1 comma 3 della citata legge n. 120 del 11 settembre 2020 e s.m.i.;

- Di doversi procedere all'approvazione degli atti di Gara: Lettera d'invito e relativi Allegati, Schema di contratto di Appalto, Disciplinare Telematico;
- Di doversi procedere ad invitare alla procedura negoziata, ai sensi del citato articolo 1 comma 2 lettera b) della L.11 settembre 2020, n. 120, come successivamente modificata e integrata dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito nella L. n. 108/2021, un numero minimo di cinque operatori economici selezionati dall'elenco degli operatori economici disponibile sulla piattaforma di e-procurement della Provincia dell'Aquila, tra le imprese che risultino in possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti nella Lettera di Invito, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate;

DATO ATTO:

- Che il CIG assegnato alla presente procedura è il seguente: **9532165F63** ;
- Che il CUP assegnato al Progetto è il seguente: **F47H22002580003**;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

VISTI:

- Il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
- Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n.77;
- Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla L.11 settembre 2020, n. 120;
- Il D.L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito con modificazioni dalla L.29 luglio 2021, n. 108;
- Il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- Le Linee Guida ANAC applicative del D.Lgs. 50/20016;
- Il vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Provincia dell'Aquila (PTPCT);
- La Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 50 del 22/11/2022 avente ad oggetto: Approvazione della Variazione al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024;
- Il Decreto del Presidente n. 160 del 06/12/2022 di approvazione della Variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 ed Assegnazione di Cassa;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate



Provincia dell'Aquila

• **Di Approvare** il Progetto Definitivo dell'intervento denominato ““S.P. N. 69 "SABINESE" - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE AMMALORATA IN TRATTI SALTUARI.” (CUP: F47H22002580003), redatto dall’Ufficio Tecnico del Settore Viabilità della scrivente Amministrazione, dell’importo di complessivi **Euro 328.000,00**, composto dai seguenti elaborati, in atti d'ufficio:

- TAV. 1 – ELENCO ELABORATI;;
- TAV. 2 – RELAZIONE TECNICA GENERALE E QUADRO ECONOMICO;
- TAV. 3 – ELENCO PREZZI UNITARI;
- TAV. 4 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
- TAV. 5 – STIMA INCIDENZA MANODOPERA;
- TAV. 6 – STIMA INCIDENZA SICUREZZA;
- TAV. 7 – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI;
- TAV. 8 – CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO;

• **Di approvare** il Quadro Economico relativo al Progetto Definitivo di seguito riportato:

LAVORI

Importo a Base d'Asta	€	262.267,27	
oltre			
Costi della Sicurezza da PSC (non soggetti a ribasso)	€	<u>687,93</u>	
Totale Lavori	€	262.955,20	€ 262.955,20

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Iva 22% sui lavori	€	57.850,14	
Art.113 D.Lvo 50/2016 (2,00%)	€	5.259,10	
Contributo ANAC	€	225,00	
Imprevisti	€	510,56	
Prove di Laboratorio e imprevisti	€	<u>1.200,00</u>	
Totale Somme Disp.	€	65.044,80	€ <u>65.044,80</u>
TOTALE PROGETTO			€ 328.000,00

• **Di avviare** la procedura di gara per l'appalto dei lavori denominati ““S.P. N. 69 "SABINESE" - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE AMMALORATA IN TRATTI SALTUARI.” (CUP: F47H22002580003), da aggiudicarsi mediante la procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai sensi dell’articolo 1 comma 2 lettera b) della L.11 settembre 2020, n. 120, come successivamente modificata e integrata dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108, con il criterio del minor prezzo, con esclusione automatica, secondo l'art. 97 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, in ossequio al disposto di cui all'art. 1 comma 3 della citata legge n. 120 del 11 settembre 2020 e s.m.i.;



Provincia dell'Aquila

- **Di invitare** alla procedura negoziata ai sensi del citato articolo 1 comma 2 lettera b) della L.11 settembre 2020, n. 120, come successivamente modificata e integrata dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108, un numero minimo di cinque operatori economici selezionati dall'elenco degli operatori economici disponibile sulla piattaforma di e-procurement della Provincia dell'Aquila, tra le imprese che risultino in possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti nella Lettera di Invito, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate;
- **Di approvare** i documenti di gara allegati alla presente determinazione: Lettera di Invito e relativi Allegati, Schema di Contratto, Disciplinare Telematico;
- **Di dare atto** che l'avvio del procedimento di affidamento dell'intervento denominato ""S.P. N. 69 "SABINESE" - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE AMMALORATA IN TRATTI SALTUARI." (CUP: F47H22002580003), determina, ai sensi del D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. e del D.M. 1° marzo 2019, la costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato con riferimento all'intero Quadro Economico del Progetto Definitivo dell'intervento approvato con la presente Determinazione Dirigenziale;
- **Di stabilire** in 20 giorni dall'invio della Lettera di Invito il termine di presentazione delle offerte da parte degli operatori economici invitati;
- **Di far fronte** alla spesa relativa all'intervento con i fondi di cui al Capitolo 7851, giusto Decreto del Presidente n. 160 del 06/12/2021 di approvazione della Variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 ed Assegnazione di Cassa;
- **Di impegnare e liquidare** all'ANAC la somma di Euro 225,00, a titolo di contributo secondo quanto previsto dalla deliberazione ANAC n. 830 del 21/12/2021, con i fondi di cui al medesimo Capitolo 7851;
- **Di stabilire** che il Seggio di gara sarà nominato successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
- **Di nominare** RUP per la fase di gara e di esecuzione l'Ing. Giuditta MILANO, già RUP per la fase di programmazione dell'intervento, come in evidenza nell'Elenco Annuale 2022 dei Lavori Pubblici, e Direttore dei Lavori per l'intervento l'Ing. Giuditta MILANO, Funzionario Tecnico presso il Settore Viabilità dell'Amministrazione, assegnato all'Area Tecnica n. 4 ;
- **Di provvedere** alla pubblicazione del presente atto, sul profilo del Committente nella Sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art.29 c.1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art.37 c.1 lett.b) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..
- **Di trasmettere** il presente provvedimento al Settore Ragioneria Generale ai fini degli adempimenti di competenza.



Provincia dell'Aquila

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DOTT. D'AMICO NICOLINO**

Riferimenti contabili:



Provincia dell'Aquila

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 384 del 07/12/2022

Rif.nr. 64227

SETTORE
VIABILITA'

OGGETTO

S.P. N. 69 "SABINESE" - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE AMMALORATA IN TRATTI SALTUARI. (CUP: F47H22002580003 – CIG: 9532165F63) APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, DI CUI ALL'ARTICOLO 63 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016 E S.M.I., AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 COMMA 2 LETTERA B) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATA E INTEGRATA DAL DL 31 MAGGIO 2021 N. 77, CONVERTITO IN LEGGE N. 108/2021.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Riferimenti contabili:

La somma viene imputata nel modo seguente:

Tipo	Capitolo	Anno - Impegno	Importo
S	07851.000.0	2022 - 01891	328.000,00

Tipo	Capitolo	Anno - Impegno	Importo
S	07851.000.0	2022 - 01891.001	225,00

Tipo	Capitolo	Anno - Impegno	Importo
S	07851.000.0	2022 - 01891.002	320.805,34

Ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs.267 del 18 agosto 2000
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE RAGIONERIA GENERALE

Data 09-12-2022

Dott.ssa Contestabile Paola

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.