



Provincia dell'Aquila

VIABILITA'

Nr. Progr. 64863

Determinazione dirigenziale n°	69	del	15/03/2023	avente per oggetto:
SP 98 "DELLE VIGNE" - SP 8 "PELTUINATE" I TRONCO - SP 7 "DI CASTEL DEL MONTE" LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO, IN TRATTI ALTERNI, DEI PIANI VIABILI AMMALORATI INTERESSATI DAL PASSAGGIO DELLA 7^ TAPPA DEL GIRO D'ITALIA 2023 (CUP: F37H23000400003).APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, DI CUI ALL'ARTICOLO 63 DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.L. 16 LUGLIO 2010, N. 76 CONVERTITO IN LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 COME MODIFICATO E INTEGRATO DAL D.L. 31/05/2021, N. 77 CONVERTITO IN LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108 (CIG: 971180857E).				

Ufficio di provenienza della determinazione:	VIABILITA'
--	------------

Dirigente del Settore:	D'AMICO NICOLINO
------------------------	------------------

Responsabile del procedimento amm.vo:	GHIZZONI ANGELA
---------------------------------------	-----------------

Estensore materiale dell'atto:	GHIZZONI ANGELA
--------------------------------	-----------------

64863



Provincia dell'Aquila

Nr. Progr. 64863

SP 98 "DELLE VIGNE" - SP 8 "PELTUINATE" I TRONCO - SP 7 "DI CASTEL DEL MONTE" LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO, IN TRATTI ALTERNI, DEI PIANI VIABILI AMMALORATI INTERESSATI DAL PASSAGGIO DELLA 7^ TAPPA DEL GIRO D'ITALIA 2023 (CUP: F37H23000400003). APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, DI CUI ALL'ARTICOLO 63 DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.L. 16 LUGLIO 2010, N. 76 CONVERTITO IN LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 COME MODIFICATO E INTEGRATO DAL D.L. 31/05/2021, N. 77 CONVERTITO IN LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108 (CIG: 971180857E).

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

Che con Decreto del Presidente n. 24 del 03/03/2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, dell'intervento "SP 98 "DELLE VIGNE" - SP 8 "PELTUINATE" I TRONCO - SP 7 "DI CASTEL DEL MONTE" - LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO, IN TRATTI ALTERNI, DEI PIANI VIABILI AMMALORATI INTERESSATI DAL PASSAGGIO DELLA 7^ TAPPA DEL GIRO D'ITALIA 2023", predisposto dall'ufficio tecnico del Settore Viabilità, ai fini dell'inserimento nel programma triennale OO.PP. 2023/2025 - Elenco Annuale 2023, ai sensi dell'art. 21, comma 3 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i, per un importo complessivo di € 1.250.000,00, caratterizzato dal seguente quadro economico:

LAVORI

Importo a Base d'Asta	€ 997.930,15
di cui Oneri e Costi per la Sicurezza	€ 40.659,61
Totale Lavori	€ 997.930,15

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Iva 22% sui lavori	€ 219.544,63+
Prove di laboratorio IVA inclusa	€ 8.000,00+
Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 19.958,60+
Contributo ANAC	€ 375,00+
Imprevisti	€ 4.191,61=

Totale Somme a Disposizione € 252.069,85

TOTALE INTERVENTO € 1.250.000,00

Che con Delibera del Consiglio Provinciale n. 9 del 08/03/2023 sono state apportate delle variazioni al DUP ed ai suoi allegati tra cui il Programma Triennale delle OOPP 2023/2025 e l'Elenco Annuale delle Opere 2023, approvati con Delibera di Consiglio n. 2 del 16/01/2023, prevedendo, tra l'altro l'inserimento dell'intervento in oggetto nel Programma Triennale delle OOPP, all'annualità 2023, con il codice CUI: L80002370668202302002;

Che con successiva Delibera del Consiglio Provinciale n. 10 del 08/03/2023 è stata apportata una variazione al Bilancio di Previsione 2023/2025 con il finanziamento dei nuovi interventi inseriti nell'aggiornamento al DUP;



Provincia dell'Aquila

Che Decreto del Presidente n. 32 del 10/03/2023 avente ad oggetto “*Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 10 del 08/03/2023 -Variazione al piano esecutivo di gestione 2023/2025 e assegnazione di cassa*”, sono state apportate le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 con l'assegnazione, tra le altre delle somme finanziate per l'intervento in oggetto, stanziato sul capitolo 7824 del bilancio 2023/2025, annualità 2023;

CONSIDERATO:

Che l'Ufficio Viabilità di questa Provincia ha redatto il Progetto Definitivo in data 13/03/2023, costituito dai seguenti elaborati allegati alla presente (progettista Ing. Nicolino D'Amico e CSP Arch. Stefano D'Angelo, entrambi tecnici interni all'Amministrazione):

- Tav. 1.0 - Relazione Tecnica e Quadro Economico;
- Tav. 2.0 - Documentazione Fotografica;
- Tav. 3.0 - Computo Metrico Estimativo;
- Tav. 4.0 - Stima Incidenza Manodopera;
- Tav. 5.0 - Stima Incidenza della Sicurezza;
- Tav. 6.0 - Elenco prezzi;
- Tav. 7.0 - Capitolato Speciale d'Appalto;
- Tav. 8.0 - Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- Tav. 9.0 - Fascicolo dell'Opera;
- Screening di V.INC.A.;

Che il progetto definitivo dell'intervento risulta caratterizzato dal seguente quadro economico di spesa:

LAVORI

Importo a Base d'Asta	€ 997.930,15	
di cui Incidenza Manodopera	€ 64.934,69	
di cui Oneri e Costi Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 40.659,61	
Totale Lavori	€ 997.930,15	€ 997.930,15

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Iva 22% sui lavori	€ 219.544,63	
Prove di laboratorio (IVA 22% inclusa)	€ 8.000,00	
Art.113 D.Lvo 50/2016 (2,00%)	€ 19.958,60	
Imprevisti	€ 4.191,61	
Contributo ANAC	€ 375,00	
Totale Somme Disp.	€ 252.069,85	€ 252.069,85
	TOTALE	€ 1.250.000,00

Che, ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge n. 55 del 2019 “*per gli anni dal 2019 e 2023, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo*”;

Che il progetto definitivo prevede la messa in sicurezza dei piani viabili ammalorati mediante la realizzazione delle



Provincia dell'Aquila

lavorazioni di fresatura della pavimentazione esistente in tratti alterni, stesura di conglomerato bituminoso per risagomature (binder), stesura di conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), rifacimento della segnaletica orizzontale, sui tratti delle strade provinciali di seguito indicati:

1. SP 98 "delle Vigne": tratti alterni dal Km 0+000 al Km 10+415, ricadenti nel territorio comunale di Calascio (dal km 0+000 al km 5+300) e nel territorio comunale di Ofena (dal km 5+300 al km 10+415);
2. SP 8 "Peltuinate" I tronco: tratti alterni dal Km 1+100 al Km 2+700, ricadenti nel territorio comunale di Calascio;
3. SP 7 "di Castel del Monte": tratto dal Km 14+800 al Km 12+400, ricadenti nel territorio comunale di Santo Stefano di Sessanio (dal km 12+400 al km 12+760) e nel territorio comunale di Calascio (dal km 12+760 al km 14+800);

Che pertanto il progetto in oggetto riguarda lavori rientranti nella fattispecie di cui al citato art. 1, comma 6 della legge n. 55 del 2019 riconducibili agli interventi di "manutenzione straordinaria" così come individuata dall'art.3 c.1 lett.oo-quinquies) del D.Lvo 50/2016;

Che le lavorazioni di cui si compone l'appalto, ai fini della qualificazione dei concorrenti, risultano ricadenti nella Categoria SOA OG3, Classifica III (Prevalente), importo € 997.930,15;

PRESO ATTO:

Che in data 14/03/2023 il Responsabile del Procedimento ha effettuato l'attività di verifica preventiva della progettazione in contraddittorio con i progettisti interni incaricati, come previsto ai sensi dell'art. 26, comma 6, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.;

Che come si evince dal richiamato Verbale di verifica allegato alla presente, il Responsabile del Procedimento ha concluso con esito favorevole la verifica del progetto definitivo a condizione che l'aggiudicazione dell'appalto avvenga solo in seguito all'ottenimento del provvedimento di assenso da parte del Settore Valutazioni Ambientale della Regione Abruzzo sulla procedura di V.INC.A. avviata con nota protocollo n. 5857 del 13/03/2023 ai sensi dell'Art. 5 del del D.P.R. 357/1997;

Che in data 14/03/2023, si è altresì proceduto alla validazione del Progetto Definitivo ai sensi dell'art. 26, comma 8) del D.Lgs. 50/2016 giusto verbale a firma del Responsabile del Procedimento allegato alla presente;

CONSIDERATO:

Che risulta urgente, dato lo stato di ammaloramento delle pavimentazioni stradali, provvedere al ripristino delle condizioni di sicurezza, al fine di garantire la fruibilità delle arterie stradali agli utenti della strada in condizioni di sicurezza anche in vista del passaggio della settima tappa del GIRO D'ITALIA 2023 prevista per il giorno 12 maggio;

Che il progetto individua, nei limiti della disponibilità finanziarie, alcuni tratti tra i più critici della strada in oggetto ai fini della sicurezza stradale;

RAVVISATO l'interesse pubblico dell'intervento in questione nell'incremento del livello di sicurezza dell'arteria stradale;

RITENUTO:

- Di doversi approvare il Progetto Definitivo sopra descritto dell'importo complessivo di **Euro 1.250.000,00**;
- Di doversi procedere, all'avvio della procedura di gara per l'appalto dei lavori di che trattasi;
- Di dover dare atto che, essendo la presente determinazione a contrarre adottata nel periodo compreso tra il 17 luglio 2020 ed il 30 giugno 2023, questa stazione appaltante intende avvalersi delle previsioni del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76 convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 come successivamente modificato ed integrato dal decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
- Di doversi pertanto procedere all'affidamento dei lavori di cui in oggetto mediante la procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76 convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 come successivamente modificato ed integrato dal decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, con il criterio del minor prezzo,



Provincia dell'Aquila

secondo quanto previsto dal combinato disposto tra l'art. 1 comma 3 della Legge 120/2020 e l'art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia di cui all'art. 97 comma 8 del D.Lgs 50/2016, individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;

- Di doversi procedere all'approvazione dei relativi atti di Gara: Schema Lettera d'invito ed allegati alla lettera, allegati alla presente;
- Di doversi procedere ad invitare alla procedura negoziata ai sensi del citato articolo 1 comma 2 lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76 convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 come successivamente modificato ed integrato dal decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, un numero minimo di cinque operatori economici selezionati dall'elenco degli operatori economici disponibile sulla piattaforma di e-procurement della Provincia dell'Aquila, tra le imprese che risultino in possesso dei requisiti di qualificazione necessari stabiliti nella Lettera d'invito, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate;
- Di dover procedere alla gestione dell'appalto, ai sensi della previsione dell'art. 36 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., interamente per via telematica, tramite l'utilizzo della piattaforma di e-procurement della Provincia dell'Aquila denominata "Net 4 Market";

DATO ATTO:

- che il CUP assegnato al progetto di investimento è il seguente: **F37H23000400003**;
- che il CIG assegnato alla procedura di gara è il seguente: **971180857E**;

PRESO ATTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/200;

VISTI

- Il D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
- Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n.77;
- Il decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76 convertito con modificazioni nella legge 11 settembre 2020, n. 120;
- Il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2021, n. 108
- Il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- La Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 1 del 16/01/2023 avente ad oggetto: "Approvazione definitiva del Documento unico di programmazione (DUP) 2023/2025";
- La Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 2 del 16/01/2023 avente ad oggetto: "Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025 e relativi allegati";
- Il Decreto del Presidente n. 7 del 03/02/2023 avente ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 – Parte Finanziaria ";
- Vista la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 09 del 08/03/2023 avente ad oggetto: "Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023 / 2025";
- Vista la successiva Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 10 del 08/03/2023 avente ad oggetto: "Interventi in materia di viabilità edilizia ed altro - Variazione al Bilancio di previsione 2023-2025";
- Il Decreto del Presidente n. 32 del 10/03/2023 avente ad oggetto "Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 10 del 08/03/2023 -Variazione al piano esecutivo di gestione 2023/2025 e assegnazione di cassa"
- Il vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT);

DETERMINA

Per tutto quanto richiamato nelle premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Di Approvare il Progetto Definitivo dell'intervento denominato *""SP 98 "DELLE VIGNE" - SP 8 "PELTUINATE" I TRONCO - SP 7 "DI CASTEL DEL MONTE" – LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO, IN TRATTI ALTERNI, DEI*



Provincia dell'Aquila

PIANI VIABILI AMMALORATI INTERESSATI DAL PASSAGGIO DELLA 7^a TAPPA DEL GIRO D'ITALIA 2023", allegato alla presente, redatto dai tecnici dell'Ufficio Tecnico del Settore, dell'importo di complessivi Euro 1.250.000 composto dai seguenti elaborati:

- Tav. 1.0 - Relazione Tecnica e Quadro Economico;
- Tav. 2.0 - Documentazione Fotografica;
- Tav. 3.0 - Computo Metrico Estimativo;
- Tav. 4.0 - Stima Incidenza Manodopera;
- Tav. 5.0 - Stima Incidenza della Sicurezza;
- Tav. 6.0 - Elenco prezzi;
- Tav. 7.0 - Capitolato Speciale d'Appalto;
- Tav. 8.0 - Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- Tav. 9.0 - Fascicolo dell'Opera;
- Screening di V.INC.A.;

e caratterizzato dal seguente quadro economico di spesa:

LAVORI

Importo a Base d'Asta	€ 997.930,15	
di cui Incidenza Manodopera	€ 64,934,69	
di cui Oneri e Costi Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 40.659,61	
Totale Lavori	€ 997.930,15	€ 997.930,15

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Iva 22% sui lavori	€ 219.544,63	
Prove di laboratorio (IVA 22% inclusa)	€ 8.000,00	
Art.113 D.Lvo 50/2016 (2,00%)	€ 19.958,60	
Imprevisti	€ 4.191,61	
Contributo ANAC	€ 375,00	
Totale Somme Disp.	€ 252.069,85	€ 252.069,85
	TOTALE	€ 1.250.000,00

- Di avviare la procedura di gara per l'aggiudicazione dell'appalto di cui in oggetto *sulla base del progetto definitivo* ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge n. 55 del 2019 essendo i lavori in oggetto configurabili nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria che non prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti;
- Di avviare la procedura di gara per l'appalto di cui in oggetto, da aggiudicarsi mediante la procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76 convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 come successivamente modificato ed integrato dal decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, con il criterio del minor prezzo, secondo quanto previsto dal combinato disposto tra l'art. 1 comma 3 della Legge 120/2020 e l'art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia di cui all'art. articolo 97 comma 8 del D.Lgs 50/2016, individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
- Di invitare alla procedura negoziata ai sensi del citato articolo 1 comma 2 lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76 convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 come successivamente modificato ed integrato dal decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, un numero minimo di cinque operatori economici selezionati dall'elenco degli operatori economici disponibile sulla piattaforma di e-procurement della Provincia dell'Aquila, tra le imprese che risultino in possesso della attestazione SOA nella categoria OG3, Classifica III (o successive), nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione



Provincia dell'Aquila

territoriale delle imprese invitate;

- Di approvare i documenti di gara allegati alla presente determinazione: Schema lettera d'invito e allegati;
- Di dare atto che l'aggiudicazione del presente appalto potrà avvenire solo in seguito all'ottenimento del provvedimento di assenso da parte del Settore Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo sulla procedura di V.INC.A. avviata con nota protocollo n. 5857 del 13/03/2023, ai sensi dell'Art. 5 del del D.P.R. 357/1997;
- Di far fronte alla spesa di Euro 1.217.474,78 con i fondi di cui al Capitolo 7824 del bilancio del corrente esercizio finanziario;
- Di impegnare la somma di Euro 375,00 quale contributo Anac per la Stazione Appaltante per la procedura negoziata in oggetto, con i fondi di cui alla relativa voce del quadro economico, disponibili sul medesimo Capitolo 7824;
- Di stabilire che il Seggio di gara sarà nominato successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
- Di nominare Direttore dei Lavori del progetto in oggetto l'Arch.Ir. Stefano D'Angelo e RUP per la fase di affidamento ed esecuzione l'Ing. Angela Ghizzoni, già Rup per la fase di programmazione e progettazione come in evidenza nell'Elenco Annuale 2023 del Programma delle OOPP;
- Di nominare Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione il dipendente interno all'Amministrazione, Ing. Anna Calzetta, in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 81/2008;
- Di provvedere alla pubblicazione del presente atto, sul profilo del Committente nella Sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art.29 c.1 del D.Lvo 50/2016 e dell'art.37 c.1 lett.b) del D.Lvo 33/2013 e ss.mm.ii.;
- Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente del Settore;
- Di trasmettere al Settore Ragioneria Generale la presente Determinazione Dirigenziale ai fini degli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DOTT. D'AMICO NICOLINO

Riferimenti contabili: Capitolo 7824



Provincia dell'Aquila