Provincia dell'Aquila

EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA

Nr. Progr. 61614

Determinazione dirigenziale n°	212	del	16/09/2021	avente per oggetto:

LAVORI DI RIPARAZIONE, CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DI PALAZZO QUINZI, SITO IN L'AQUILA VIA A. BAFILE - MODIFICA DELLA D.D. N. 161/2018 CON RIMODULAZIONE DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO E APPROVAZIONE NUOVI ATTI DI GARA PER ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE.

Ufficio di provenienza della determinazione:	EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA

Dirigente del Settore:	CATTIVERA STEFANIA

.....

Responsabile del procedimento amm.vo:	DI BATTISTA MASSIMO

.....

Estensore materiale dell'atto:	DI BATTISTA MASSIMO

.....

61614

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

Provincia dell'Aquila

Nr. Progr. 61614

LAVORI DI RIPARAZIONE, CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DI PALAZZO QUINZI, SITO IN L'AQUILA VIA A. BAFILE - MODIFICA DELLA D.D. N. 161/2018 CON RIMODULAZIONE DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO E APPROVAZIONE NUOVI ATTI DI GARA PER ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- l'edificio denominato "*Palazzo Quinzi*" ospitante sino al 2009 l'Istituto d'Istruzione Superiore "D. Cotugno", sito in Via Andrea Bafile n° 21/23 – L'Aquila, ha subito consistenti danni a seguito del sisma del 06.04.2009;
- con Disposizione Presidenziale n. 45 del 07/09/2011, Prot. n. 56102, sono stati costituiti dei gruppi di progettazione per la ricostruzione del patrimonio immobiliare dell'Ente danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009, con la finalità principale di pervenire ad una stima dei lavori necessari alla riparazione, consolidamento e restauro dei diversi immobili di proprietà resi inagibili dal sisma;
- nella fattispecie, con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 243 del 30.12.2011 è stato approvato il Progetto Preliminare per i "Lavori di riparazione, consolidamento e restauro di Palazzo Quinzi, ubicato in Via Andrea Bafile – L'Aquila" per un importo complessivo pari ad € 10.537.410,00;
- sulla base del quadro economico approvato con il progetto preliminare suddetto il MIUR con Delibera CIPE n° 48/2016 del 10.08.2016 ha assegnato la somma di € 10.537.410,00 per l'intervento in oggetto, prevedendo per l'anno 2018 uno stanziamento pari ad € 1.000.000,00 con il quale poter affidare le spese tecniche per la redazione di un progetto di rango esecutivo per un edificio scolastico;

TENUTO CONTO che a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che ha sostituito il previgente D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., le fasi di progettazione sono state sostanzialmente modificate, prevedendo contenuti differenti per i vari livelli di progettazione;

PRESO ATTO che:

- con Decreto del Presidente n. 55 del 31/07/2018, allegato al presente atto ed i cui contenuti si intendono integregalmente richiamati con specifico riferimento all'impossibilità di mantenere ad uso scolastico l'edificio, è stata assegnata a Palazzo Quinzi una destinazione "Direzionale" a

supporto degli edifici scolastici di istruzione secondaria superiore, essendo tale destinazione strettamente connessa con l'Istruzione Pubblica, pertanto in linea col finanziamento ottenuto, prevedendo:

1. Piano Primo e Secondo da destinare all'Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale;
2. Piano Terra e Cortile Interno per manifestazioni ed eventi collegati alle scuole superiori della Provincia, eventi di natura artistica, musicale e coreutica;

- con nota del 23 agosto 2018 viene trasmesso alla Struttura Tecnica di Missione il Decreto del Presidente n. 55 del 2018, meglio sopra identificato, al fine di ottenere il necessario nulla-osta sulla destinazione scelta da questo Ente e soprattutto per una conferma dell'assimilazione dell'Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale alla linea di finanziamento classificata quale "Settore 1 - Isttruzione Primaria e Secondaria - Edifici Scolastici"(si allega nota);
- con nota protocollo n. 26152 del 19/10/2018 dell'Ufficio del Presidente della Provincia si è sollecitato il rilascio del nulla-osta di cui sopra, specificando, che "*in caso di mancata risposta si procederà con òa progettazione dell'intervento in oggetto, intendendosi accolto in maniera favorevole (silenzio assenso) il Decreto Presidenziale suddetto.*" (si allega nota);
- con il Decreto Presidenziale n 81 del 08.11.2018, allegato decreto) è stato approvato il Documento Preliminare alla Progettazione per l'intervento di che trattasi che si intende integralmente richiamato nel presente atto, dando contestualmente mandato al settore Edilizia Scolastica e Pubblica di predisporre la documentazione necessaria per poter indire una procedura aperta per l'affidamento dell'incarico di progettazione dell'intervento in oggetto;
- con Determina Dirigenziale n. 161 del 05/12/2018 esecutiva, sono stati approvati gli atti di gara per l'affidamento dei servizi di progettazione di fattivilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva dei lavori in narrativa (si allega determina n. 161/2018);
- con la medesima Determina Dirigenziale n. 161/2018 è stato approvato il quadro economico relativo ai servizi di progettazione come di seguito riportato:

Quadro Economico – Servizio di Progettazione

Progetto di fattibilità tecnica ed economica	€	61.882,31
Progettazione definitiva	€	222.757,25
Progettazione esecutiva	€	147.760,25
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	€	46.129,53
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	€	104.839,86
Spese e oneri accessori per i livelli di progettazione	€	93.666,86
Sommano per Progettazione	**€**	**677.036,06**
Art.113 D.lgs 50/2016 (parziale)	€	41.851,08
Supporto al RUP in fase di progettazione	€	20.000,00
Contributi previdenziali 4% (fase di progetto)	€	29.555,49
IVA spese tecniche 22% (fase di progetto)	€	169.057,38
Spese ANAC L. 266/05, pubblicità e copie	€	15.000,00

Spese per polizza assicurativa RUP	€	7.500,00
Spese totali per Commissari di gara	€	40.000,00
TOTALE	**€**	**1.000.000,00**

- con nota prot. n. 31590 del 14/12/2018 è stato richiesto il trasferimento delle somme relative alla sola Progettazione, pari a € 1.000.000,00 per procedere all'espletamento della gara relativa ai servizi di progettazione ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. (si allega nota);
- con nota acquisita al prot. 32325 del 19/12/2018 dell'Ente, l'USRA subordina il traferimento dei fondi richiesti alla rendicontazione degli adempimenti necessari all'espletamento delle procedure di gara (si allega nota), e con successiva nota prot. 32513 del 20/12/2018 questo Settore ha inviato la documentazione richiesta (si allega nota);
- con nota prot. USRA n. 14994/18 del 28/12/2018 l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila ha richiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il traferimento dei fondi assegnati con Delibera CIPE n. 48/2016 e n. 110/2017 (MIUR);
- con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri 158 P-4.24.22 del 15/02/2019 acquisita al prot. n. 4145 del 18/12/2019 viene reso noto che: "*In merito all'intervento di riparazione, consolidamento e restauro di Palazzo quinzi, pervenuto all'Amministrazione tramite donazione modale con obbligo di destinazione di uso scolastico, la Provincia dell'Aquila ha comunicato l'intenzione di voler assegnare la nuova destinazione d'uso "Direzionale" (vedi nota della Provincia prot. n. 26152 del 19 ottobre 2018). In tal caso, l'intervento sarebbe ascrivibile al Settore 4 e non più al Settore 1, come nel Piano stralcio approvato con la Delibera CIPE n. 48/2016 e poi confermato in occasione della Delibera CIPE n. 110/2017. Al fine di definire l'iter procedurale da attivare si invita codesta Provincia a voler trasmettere una scheda di dettaglio che dia conto del nuovo quadro economico in relazione alla diversa tipologia di intervento, non più di "adeguamento sismico sull'edificio Palazzo Quinzi, ai fini di ospitare la scuola secondaria di II grado"*."(si allega nota);
- conseguentemente, con nota prot. n. 7487 del 20/03/2019 il Presidente della Provincia dell'Aquila ha riscontrato la nota SMAPT 158 P-4.24.22 del 15.02.2019 confermando la destinazione d'uso di Palazzo Quinzi in conformità a quanto stabilito nel Decreto del Presidente n. 55 del 31/07/2018, specificando che, in realtà, l'utilizzazione dell'immobile sarebbe rimasta comunque ad uso scolastico per il piano terra ed il cortile annesso con aule, laboratori e spazi per manifestazioni ed eventi di natura artistica, musicale e coreutica collegati alle scuole superiori della Provincia, in particolare dei licei coreutico e musicale, mentre la destinazione c.d. "*direzionale*" ai piani superiori rappresenta una destinazione funzionale strettamente connessa all'uso scolastico, significando che tale scelta deriva dalla circostanza che la peculiaritàdell'immobile, sia di natura storica che strutturale, non consentirebberola realizzazione di un istituto scolastico conforme alle attuali normative vigenti in materia." (si allega nota);
- con nota prot. n. 12622 del 23/05/2019 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso le "Linee guida per il trasferimento delle risorse"(si allega nota);

- con prot. n. 15842 del 28/06/2019 questo Settore ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le nuove schede per riprogrammazione dell'intervento su Palazzo Quinzi e relativi allegati (si allega nota);
- con nota prot. 16077 del 02/07/2019 è stata inviata, ad integrazione della documentazione inoltrata con la nota precedente del 28/06/2016, l'Attestazione di coerenza con il piano di ricostruzione a firma del presidente della Provincia Avv. Angelo CARUSO (si allega nota);
- con nota del 30/07/2019 con protocollo n. 18365 sono state inviate le schede aggiornate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Struttura di Missione, inoltre è stato richiesto, "*se le risorse assegnate dalla Delibera Cipe n. 48/2016 riguardanti il finanziamento delle spese di progettazione [...]. Pertanto, si chiede a codesto Ufficio, con cortese urgenza, di riscontrare la presente, positivamente o negativamente, in merito alla conferma del finanziamento suddetto, al fine di consentire all'Ente di porre in essere le azioni consequenziali*." (si allega nota);
- con nota del 06/08/2019 acquisita agl'atti dell'Ente al prot. n. 18787 la STM ha rappresentato che "*In merito a quanto richiesto con nota prot. n. 18365 del 30 luglio 2019 si rappresenta che il finanziamento di € 1.000.000,00, assegnato all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila per le spese di progettazione dell'intervento su palazzo Quinzi, è "certo" secondo quanto approvato dal CIPE con deliberazione n. 48/2016, con riferimento al Settore I - Istruzione primaria e secondaria*" (si allega nota);
- con nota prot. n. 23088 del 01/10/2019 è stata inviata alla Struttura Tecnica di Missione la scheda tecnica aggiornata (si allega nota);
- con nota prot. n. 28498 del 26/11/2019 si chiedevano notizie in merito nota prot. n. 23088 del 01/10/2019 al fine di poter consentire a questo Ente di procedere con gli adempimenti conseguenziali (si allega nota);
- la STM con nota Prot. n. 5341 del 11/03/2021 ha confermato il finanziamento di € 1,000,000,00 a valere sulla Delibera CIPE 48/2016 per le spese di progettazione e *"...pertanto è possibile procedere con gli adempimenti necessari all'attuazione dell'intervento"* (si allega nota);

DATO ATTO che:

- occorre modificare gli atti di gara approvati con D.D. 161 del 05/12/2018 per tenere conto delle modifiche sostanziali introdotte sino ad oggi al D. Lgs 50/2016 con la Legge n. 120/2020 e, da ultimo, con la Legge n. 108 del 29/07/2021 di conversione del Decreto n. 77/2021 avente ad oggetto "*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*";
- occorre atresì procedere all'aggiornamento della parcella professionale relativa alla progettazione ex novo dell'intervento in oggetto, in considerazione della modifica della destinazione d'uso dell'edificio da E08 (*Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi*) a E22 (*Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di particolare importanza*);

CONSIDERATO che:

- per le citate attività progettuali, propedeutiche alla redazione degli atti finalizzati all'affidamento dei lavori, è stato determinato conseguentemente, ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 "*Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice*", l'importo a base di gara come di seguito riportato:

Tn. Oggetto dell'appalto

Descrizione delle prestazioni	CPV	Importo
Progetto di fattibilità tecnica ed economica	71250000-5	€ 75.176,74
Progetto definitivo	71250000-5	€ 327.011,30
Progetto esecutivo	71250000-5	€ 178.762,14
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	71250000-5	€ 62.174,60
Spese e oneri accessori		€ 48.234,35
Importo totale a base di gara (compresi oneri previdenziali e assistenziali)		**€ 691.359,14**

e che tale importo è comprensivo di oneri previdenziali e assistenziali ed è esclusa l' IVA;

- La prestazione principale è quella relativa a ***EDILIZIA: E.22.*** come da elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi:

Categoria e ID delle opere	**L. 143/49** *(Corrispondenza)*	**G** *(grado di complessità)*	**Importo stimato delle opere**	**Specificità della prestazione** *(art. 3, co.3 d.m. 17.6.2016)*	**Importo**	**Spese e oneri**
EDILIZIA: E.22 (aspetti generali)	I/e	*1.55*	*€7.655.000,00*	*QaI. 01* *QbII.05,13,17,18, 23* *QbIII.03,04,05,06, 07*	€274.609,50	€20.595,71
EDILIZA: E.22	I/e	*1.55*	€3.444.750,00	*QaI.02* *QbII.01,02,20,21*	€176.770,22	€13.257,77

(aspetti architettonici)				*QbIII.01,02*		
STRUTTURE: S.04 (aspetti strutturali)	IX/b	*0,90*	€2.296.500,00	*QaI.02 QbII. 01,02,09,14,15,16 QbIII.01,02*	€122.219,72	€9.166,48
IMPIANTI: IA.01 (impianti idrici)	III/a	*0.75*	€382.750,00	*QaI.02 QbII.01,02 QbIII.01,02*	€12.442,37	€933,18
IMPIANTI: IA.02 (impianti meccanici a fluido)	III/b	*0.85*	*€574.125,00*	*QaI.02 QbII.01,02 QbIII.01,02*	€19.059,23	€1.429,44
IMPIANTI: IA.03 (impianti elettrici)	III/c	*1.15*	*€956.875,00*	*QaI.02 QbII.01,02 QbIII.01,02*	€38.023,74	€2.851,78
Somma					€643.124,78	€48.234,36
Totale comprensivo di spese e oneri					**€691.359,14**	

- ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c) l'affidamento in oggetto è superiore alla soglia di rilevanza comunitaria;

- per la selezione del contraente si procederà quindi con la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 con rilevanza comunitaria;

- il servizio sarà aggiudicato mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglio rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art.95, comma 3, lettera b) del Codice e nel rispetto delle linee Guida ANAC n.1, tenendo conto dei seguenti dei seguenti criteri di valutazione ai quali corrispondono i sottoelencati punteggi:

	punteggio
Offerta tecnica	*75*
Offerta economica	20
Offerta tempo	*5*
Totale	**100**

- l'Ufficio ha predisposto i nuovi atti di gara necessari, composti dai seguenti documenti:
  1. *Estratto del Bando di Gara;*
  2. *Disciplinare di Gara;*
  3. *Patto di Integrità;*
  4. *Capitolato d'oneri;*
  5. *Schema di contratto;*
  6. *Disciplinare Telematico;*

  i quali costituiranno parte integrante ed inscindibile al presente atto ed i cui contenuti sono da intendersi integralmente richiamati;
- è necessario procedere alla pubblicazione di tale bando di gara sulla G.U.C.E., G.U.R.I., su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale, ai sensi dell'Art. 66 del D.lgs 50/2016;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di dover procedere alla rimodulazione del quadro economico del servizio di progettazione approvato con D.D. n. 161 del 05/12/2018 per tenere conto della modifica della destinazione d'uso dell'edificio da E08 a E22;

TENUTO CONTO della necessità di dover procedere alla rimodulazione del quadro economico del servizio della sola progettazione approvato con D.D. n. 161 del 05/12/2018 per tenere conto della modifica della destinazione d'uso dell'edificio da E08 a E22, come di seguito riportato:

Progetto di fattibilità tecnica ed economica	€	75.176,74
Progettazione definitiva	€	327.011,30
Progettazione esecutiva	€	178.762,14
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	€	62.174,74
Spese e oneri accessori per i livelli di progettazione	€	48.234,35
Sommano per Progettazione (compresi oneri previdenziali ed assistenziali)	**€**	**691.359,14**
Art.113 D.lgs 50/2016 (parziale)	€	4.500,00
Supporto al RUP in fase di progettazione (Cassa prev. Ed Iva compreso)	€	15.000,00
Opere di messa in sicurezza preliminare con verifica puntellamenti	€	74.500,00
IVA spese tecniche 22% (fase di progetto)	€	152.099,01
Spese ANAC L. 266/05, pubblicità e copie	€	10.000,00
Spese per polizza assicurativa RUP	€	2.500,00
Spese totali per Commissari di gara (compreso oneri ed Iva)	€	35.000,00
Imprevisti e spese per verifica progettazione	€	15.0041,85
TOTALE	**€**	**1. 000 .000,00**

DATO ATTO altresì che:

- il RUP del suddetto intervento è l'Ing. Massimo DI BATTISTA, giusta disposizione di servizio n. 09 Prot. n. 12173 del 08/06/2021;
- Il Codice Unico di Progetto è ***F19F18000970001*;**
- Il nuovo Codice Identificativo Gara verrà richiesto dal RUP, tramite il SIMOG, prima della pubblicazione del bando e comunicato al Settore Ragioneria per gli atti consequenziali;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO:

- Il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- Legge 29 luglio 2021, n. 108;
- Il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- Il Regolamento di Contabilità;
- La Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 12 del 07/04/2021"Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2021-2023";
- La Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 13 del 07/04/2021 "Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 e relativi allegati";
- Il Decreto del Presidente della Provincia n. 47 del 08/04/2021 avente ad oggetto "Assegnazione somme in materia di Edilizia Viabilità ed altro -Assegnazione dotazione di Cassa";
- Il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 approvato con Decreto Presidenziale n. 58 del 06-05-2021 avente ad oggetto:"PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021-23 E RELATIVO PIANO DELLE PERFORMANCE";

DETERMINA

per quanto espresso nella parte motivata del presente atto che si intende integralmente richiamata

- **Di confermare** i contenuti della D.D. n. 161/2018 per quanto non modificato dal presente atto;
- **Di autorizzare** l'espletamento della gara per affidamento dei servizi di progettazione di

fattibilità tecnica ed economica, di progettazione definitiva ed esecutiva, per i "*LAVORI DI RIPARAZIONE, CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DI PALAZZO QUINZI, UBICATO IN VIA ANDREA BAFILE - L'AQUILA*, mediante procedura aperta con rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs 50/2016 e *ss.mm.ii.;*

- **Di utilizzare** quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera b) del Codice dei contratti;

- **Di approvare** l'estratto del *Bando di gara*, *Disciplinare di Gara*, *Patto di Integrità,Capitolato d'oneri*, *Schema di contratto,* nonché il *Disciplinare Telematico,* che si allegano quale parte inscindibile del presente atto ed cui contenuti si intendono integralmente riportati nel presente atto;

- **Di dare atto che** il nuovo quadro economico relativo alla gara del servizio di progettazione in oggetto è stato rimodulato come di seguito riportato:

Progetto di fattibilità tecnica ed economica	€	75.176,74
Progettazione definitiva	€	327.011,30
Progettazione esecutiva	€	178.762,14
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	€	62.174,74
Spese e oneri accessori per i livelli di progettazione	€	48.234,35
Sommano per Progettazione (compresi oneri previdenziali ed assistenziali)	**€**	**691.359,14**
Art.113 D.lgs 50/2016 (parziale)	€	4.500,00
Supporto al RUP in fase di progettazione (Cassa prev. ed Iva compresi)	€	15.000,00
Opere di messa in sicurezza preliminare con verifica puntellamenti	€	74.500,00
IVA spese tecniche 22% (fase di progetto)	€	152.099,01
Spese ANAC L. 266/05, pubblicità bandii ed esiti, e copie	€	10.000,00
Spese per polizza assicurativa RUP	€	2.500,00
Spese totali per Commissari di gara (compreso oneri ed Iva)	€	35.000,00
Imprevisti e spese per verifica progettazione	€	15.0041,85
TOTALE	**€**	**1 000 000,00**

- **Di dare atto** che il CUP è il seguente: ***F19F18000970001;***

- **Di dare atto** che il CIG verrà richiesto dal RUP, tramite il SIMOG, prima della pubblicazione del bando e comunicato al Settore Ragioneria per gli atti consequenziali;

- **Di dare atto** altresì che in sede di stipula del contratto potranno essere apportate modifiche non sostanziali;
- **Di far fronte** alla spesa complessiva di **€ 843.458,15** sul capitolo **6620** imp. **48/2022** ;
- **Di impegnare** la somma di **€ 375,00** per spese ANAC sull'impegno **762/2021** del capitolo **6620**;

- **Di trasmettere** il presente atto al Settore Ragioneria Generale per gli adempimenti contabili ed alla Segreteria Generale per la successiva pubblicazione dello stesso all'albo pretorio dell'Ente.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DOTT. CATTIVERA STEFANIA

Riferimenti contabili: