



Provincia dell'Aquila

EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA

Nr. Progr. 61750

Determinazione dirigenziale n°	213	del	17/09/2021	avente per oggetto:
LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'I.I.S. "E. MAJORANA" DI AVEZZANO (AQ) - APPROVAZIONE ATTI DI GARA PER ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE.CUP - F31I18000190001				

Ufficio di provenienza della determinazione:	EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA
----------------------------------------------	--------------------------------

Dirigente del Settore:	CATTIVERA STEFANIA
------------------------	--------------------

Responsabile del procedimento amm.vo:	IALONGO ALESSANDRO
---------------------------------------	--------------------

Estensore materiale dell'atto:	ANSELMO MORISI
--------------------------------	----------------

61750



Provincia dell'Aquila

Nr. Progr. 61750

**LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'I.I.S. "E. MAJORANA" DI AVEZZANO (AQ) - APPROVAZIONE ATTI DI GARA PER ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE.
CUP - F31I18000190001**

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la Provincia dell'Aquila ritiene prioritaria la sicurezza degli edifici scolastici nei confronti di eventuali eventi sismici ed intende perciò ridurre tale rischio nelle suddette strutture provinciali che sono classificate come sensibili ai sensi della Delibera di Giunta Regionale d'Abruzzo n. 1009 del 29/10/2008;
- con Avviso M.I.U.R. del 28/03/2018, "Avviso pubblico per il finanziamento in favore di enti locali di verifiche di vulnerabilità sismica e progettazione di eventuali interventi di adeguamento antisismico", questo Ente ha richiesto finanziamenti inerenti a studi di vulnerabilità e progettazione per alcuni edifici sulla base dei parametri dettati dall'Art. 3 comma 2 del bando stesso;
- in data 24/01/2020 con nota Prot. n° 1864 il Dipartimento Casa Italia comunicava che, a seguito dello scorrimento della graduatoria approvata con Decreto Direttoriale n. 363 del 18/07/2018 dal MIUR, venivano individuati ulteriori interventi finanziabili per i quali l'Ente aveva fatto richiesta, e in particolare per l'I.I.S. "E. Majorana" di Avezzano (data richiesta finanziamento 17/05/2018) con importo finanziato pari ad € 500.000,00 per la progettazione dell'adeguamento sismico (Capitolo di Spesa 1784- Bilancio 2021);
- il Dipartimento Casa Italia con la medesima nota Prot. n° 1864 del 24/01/2020, ha inviato a questo Ente le Convenzioni nelle quali sono precisate modalità e tempi per l'affidamento degli incarichi, nel rispetto delle procedure del D.Lgs. 50/2016;
- questo Ente in data 03/02/2020 ha provveduto a sottoscrivere le succitate convenzioni, inviate al Dipartimento Casa Italia con nota Prot. 2573;

Presoatto che:

- Con il Decreto Presidenziale n. 90 del 09.10.2020 è stato approvato il *Documento Preliminare alla Progettazione* per l'intervento di che trattasi, che si intende integralmente richiamato nel



Provincia dell'Aquila

presente atto, dando contestualmente mandato al Settore Edilizia Scolastica e Pubblica di predisporre la documentazione necessaria per poter indire una procedura aperta per l'affidamento dell'incarico di progettazione della struttura in oggetto;

- Con lo stesso decreto è stato approvato il Quadro Economico relativo alle spese per l'affidamento dei servizi di progettazione come di seguito riportato:

Progetto di fattibilità tecnico economica	€ 58.655,29
Progettazione definitiva	€ 190.006,68
Progettazione esecutiva	€ 135.023,80
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	€ 37.327,46
Spese ed oneri accessori	€ 63.151,98
Sommano per spese tecniche	€ 484.165,21
Art. 113 D.Lgs. 50/16 – Affidamento servizi tecnici	€ 3.465,83
Supporto al RUP	€ 7.500,00
Contributi previdenziali 4 %	€ 19.666,61
IVA spese tecniche 22 %	€ 112.493,00
Spese ANAC L. 266/05, pubblicità e copie	€ 7.000,00
Spese per polizza assicurativa RUP	€ 5.000,00
Spese per commissari gara servizio di progettazione e attività di verifica e validazione	€ 50.000,00
spese per indagini strutturali e geologiche suppletive	€ 10.709,35
Totale somme aggiuntive	€ 215.834,79
TOTALE GENERALE	€ 700.000,00

Considerato che:

- l'importo finanziato dal MIUR, non è sufficiente a coprire tutte le spese previste nel suddetto Quadro Economico;
- come da Convenzione stipulata con il Dipartimento Casa Italia, è previsto il finanziamento delle sole somme relative alle spese di progettazione comprensive dei contributi previdenziali e dell'IVA;
- è stato necessario prevedere un co-finanziamento di tutte le altre spese eccedenti il contributo MIUR di € 500.000,00, fino all'importo complessivo di € 700.000,00;
- pertanto, la Provincia dell'Aquila nel proprio Bilancio 2021 ha previsto lo stanziamento del co-finanziamento suddetto pari ad € 200.000,00 (Capitolo di Spesa 1785- Bilancio 2021);

Dato atto che:

- il servizio d'ingegneria in oggetto è stato inserito nel Programma Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi 2021-2022 dell'Ente;
- con Disposizione Dirigenziale n. 4205 del 19.02.2020 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Alessandro Ialongo in servizio presso il Settore Edilizia Scolastica e



Provincia dell'Aquila

Pubblica;

- con Disposizione Dirigenziale n. 01 del 14.01.2021 sono stati assegnati al RUP l'Ing. Marco Cerolini e l'Ing. Anselmo Morisi funzionari in servizio presso il Settore Edilizia Scolastica e Pubblica, quali collaboratori nelle procedure per l'affidamento del servizio d'ingegneria;

Ritenuto quindi:

- di dover avviare l'iter per il servizio d'ingegneria in oggetto mediante l'affidamento dell'incarico professionale, costituito da un unico lotto trattandosi di intervento da eseguire in modo unitario, riguardante le attività di progettazione ed in particolare:
 - Progettazione di Fattibilità tecnica ed economica;
 - Progettazione Definitiva;
 - Progettazione Esecutiva nonché il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

Visto che

- L'Ufficio ha predisposto gli atti di gara necessari, composti dai seguenti documenti:
 - *Disciplinare di Gara*
 - *Schema di domanda*
 - *Capitolato d'oneri*
 - *Disciplinare Telematico*
 - *Patto di Integrità*
 - *Estratto del bando di gara*
 - *Schema di contratto*

i quali costituiranno parte integrante ed inscindibile al presente atto ed i cui contenuti sono da intendersi integralmente richiamati;

Dato atto che:

- per le citate attività progettuali, propedeutiche alla redazione degli atti finalizzati all'affidamento dei lavori, è stato determinato, ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 "*Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice*" (in seguito: D.M. 17.6.2016), l'importo a base di gara, come di seguito riportato:



Provincia dell'Aquila

Descrizione delle prestazioni	CPV	Importo
<i>Progetto di fattibilità tecnica ed economica</i>	71250000-5	€ 58.655,29
<i>Progetto definitivo</i>	71250000-5	€ 190.006,68
<i>Progetto esecutivo</i>	71250000-5	€ 135.023,80
<i>Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione</i>	71250000-5	€ 37.327,46
<i>Spese e oneri accessori</i>		€ 63.151,98
Importo totale a base di gara		€ 484.165,21

- tale importo è al netto di oneri previdenziali e assistenziali ed IVA;
- la prestazione principale è quella relativa a EDILIZIA: E20 come da elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi che segue:

Categoria e ID delle opere	L. 143/49 (Corrispondenza)	G (grado di complessità)	Importo stimato delle opere	Specificità della prestazione (art. 3, co.3 d.m. 17.6.2016)	Importo	Spese e oneri 15,00 %
EDILIZIA: E.20 (aspetti generali)	I/c	0,95	€ 8.354.500,00	QaI.01 QbII.05,13,17,23 QbIII.03,04,05,07	€ 145.276,81	€ 21.791,52
EDILIZIA: E.20 (aspetti architettonici)	I/c	0,95	€ 1.728.500,00	QaI.02 QbII.01,02 QbIII.01,02	€ 56.998,13	€ 8.549,72
STRUTTURE: S.03 (aspetti strutturali)	I/g	0,95	€ 5.026.000,00	QaI.02 QbII. 01,02,09,12 QbIII.01,02	€ 157.874,74	€ 23.681,21
IMPIANTI: IA.01 (impianti idrici)	III/a	0,75	€ 500.000,00	QaI.02 QbII.01,02,18 QbIII.01,02	€ 17.022,02	€ 2.553,30
IMPIANTI: IA.02 (impianti meccanici a fluido)	III/b	0,85	€ 500.000,00	QaI.02 QbII.01,02 QbIII.01,02	€ 17.187,08	€ 2.578,06
IMPIANTI: IA.03	III/c	1,15	€ 600.000,00	QaI.02 QbII.01,02	€ 26.654,45	€ 3.998,17



Provincia dell'Aquila

(impianti elettrici)				<i>QbIII.01,02</i>		
Somma					€ 421.013,23	€ 63.151,98
Totale comprensivo di spese e oneri					€ 484.165,21	

- ai sensi dell'art. 35 comma 1 lettera c) del Codice dei Contratti l'affidamento in oggetto è superiore alla soglia di rilevanza comunitaria;
- per la selezione del contraente si procederà quindi con la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016;
- che il servizio sarà aggiudicato mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3 lettera b) del Codice e nel rispetto delle linee Guida ANAC n. 1, tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione ai quali corrispondono i sottoelencati punteggi;

	punteggio
Offerta tecnica	75
Offerta economica	20
Offerta tempo	5
totale	100

- è necessario procedere alla pubblicazione di tale bando di gara sulla G.U.U.E., su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale, ai sensi dell'Art. 29 del D.lgs 50/2016;

Dato atto altresì che:

- il Codice Unico di Progetto è F31I18000190001;
- il Codice Identificativo Gara verrà richiesto dal RUP, tramite il SIMOG, prima della pubblicazione del bando e comunicato al Settore Ragioneria per gli atti consequenziali.;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000;

VISTO

- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 207/2010 per la parte non abrogata;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di Contabilità;
- La Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 12 del 07.04.2021 "Approvazione Documento Unico di Programmazione 2021-2023";
- La Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 13 del 07.04.2021 "Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023 e relativi allegati;



Provincia dell'Aquila

- Il Decreto del Presidente n. 58 del 06.05.2021 “Piano Esecutivo di Gestione 2021-23 e relativo Piano delle Performance”;
- La Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 21 del 03.08.2021 “Nota di aggiornamento al DUP 2021-2023”;
- La Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 22 del 03.08.2021 “Legge 160/2019 – art. 1 c. 63-64 – Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole – Fondo Funzioni Fondamentali – Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021-2023”;
- la Linea Guida ANAC n.1/2017;
- il Bando Tipo ANAC n. 3/2018;

DETERMINA

Per quanto espresso nella parte motiva del presente atto che si intende integralmente richiamata,

- 1. di autorizzare** l’espletamento della gara per l’affidamento dei **servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, di progettazione definitiva ed esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per i lavori di Adeguamento Sismico dell’I.I.S. “E. Majorana” di Avezzano** con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- 2. di utilizzare** quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b) del Codice dei Contratti;
- 3. di approvare** lo Schema di domanda, il Disciplinare di Gara, il Patto di Integrità, il Capitolato d’oneri, lo Schema di contratto, l’estratto del Bando di Gara e il Disciplinare Telematico che si allegano quale parte inscindibile del presente atto ed i cui contenuti si intendono integralmente riportati nel presente atto;
- 4. di dare atto** che non è possibile procedere alla suddivisione in lotti dell’affidamento in oggetto, in considerazione che tale suddivisione comprometterebbe la fattibile funzionabilità e unitarietà del servizio stesso;
- 5. di dare atto** che il Codice Unico di Progetto è il seguente: F31I18000190001;
- 6. di dare atto** che il Codice Identificativo Gara verrà richiesto dal RUP, tramite il SIMOG, prima della pubblicazione del bando e comunicato al Settore Ragioneria per gli atti consequenziali;
- 7. di dare atto** che in sede di stipula del contratto potranno essere apportate allo stesso modifiche non sostanziali e tali da non alterarne in alcun modo i contenuti;



Provincia dell'Aquila

8. **di dare atto** che l'intervento viene finanziato per una somma pari ad € 500.000,00 con i fondi MIUR di cui al Decreto Direttoriale n. 363/2018 e per € 200.000,00 con fondi del Bilancio Provinciale 2021;
9. **di impegnare** la complessiva somma di € 700.000,00 sui Capitoli di Bilancio 1784 e 1785 che presentano la necessaria disponibilità;
10. **di impegnare** la somma di € 225,00 quale contributo ANAC (rif. Delibera n. 1121 del 29.12.2020), con i fondi di cui al **Capitolo di Spesa n. 1785**;
11. **di trasmettere** il presente atto al Settore Ragioneria Generale per gli adempimenti contabili ed alla Segreteria Generale per la successiva pubblicazione dello stesso all'albo pretorio dell'Ente.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DOTT. CATTIVERA STEFANIA

Riferimenti contabili: