



# Provincia dell'Aquila

## VIABILITA'

Nr. Progr. 64966

<b>Determinazione dirigenziale n°</b>	<b>105</b>	<b>del</b>	<b>13/04/2023</b>	<b>avente per oggetto:</b>
<b>DM 12.10.2021 STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE (SNAI) - AREA INTERNA "SUBEQUANA". INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PIANI VIABILI AMMALORATI IN TRATTI ALTERNI E CONSEGUENTE RIFACIMENTO/INSTALLAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SULLA S.P. 42 "DI COLLEPIETRO" NEL TERRITORIO COMUNALE DI COLLEPIETRO, (CUP: F17H22001570001) APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, DI CUI ALL'ARTICOLO 63 DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.L. 16 LUGLIO 2010, N. 76 CONVERTITO IN LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 COME MODIFICATO E INTEGRATO DAL D.L. 31/05/2021, N. 77 CONVERTITO IN LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108 (CIG: 975995165A).</b>				

Ufficio di provenienza della determinazione:	VIABILITA'
--	------------

Dirigente del Settore:	D'AMICO NICOLINO
------------------------	------------------

Responsabile del procedimento amm.vo:	GHIZZONI ANGELA
---------------------------------------	-----------------

Estensore materiale dell'atto:	STEFANO D'ANGELO
--------------------------------	------------------

\*64966\*



# Provincia dell'Aquila

**Nr. Progr. 64966**

**DM 12.10.2021 STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE (SNAI) - AREA INTERNA "SUBEQUANA". INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PIANI VIABILI AMMALORATI IN TRATTI ALTERNI E CONSEGUENTE RIFACIMENTO/INSTALLAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SULLA S.P. 42 "DI COLLEPIETRO" NEL TERRITORIO COMUNALE DI COLLEPIETRO (CUP: F17H22001570001).**

**APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, DI CUI ALL'ARTICOLO 63 DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.L. 16 LUGLIO 2010, N. 76 CONVERTITO IN LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 COME MODIFICATO E INTEGRATO DAL D.L. 31/05/2021, N. 77 CONVERTITO IN LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108 (CIG: 975995165A).**

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO:

Che con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili di concerto con il Ministro per il Sud e la Coesione Sociale e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 394 del 13/10/2021, sono stati assegnati 300 milioni di euro previsti dal Fondo complementare al PNRR per la manutenzione straordinaria delle strade delle aree interne individuate dalla vigente SNAI (Strategia Nazionale Aree Interne);

Che secondo quanto previsto all'art. 2 del decreto, le Province e le Città Metropolitane assumono il ruolo di soggetti attuatori al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi iniziali, intermedi e finali di cui al cronoprogramma procedurale dei singoli interventi contenuti nei piani di finanziamento;

Che l'Amministrazione Provinciale dell'Aquila è stata individuata come soggetto attuatore delle aree interne "Gran Sasso - Valle Subequana" e "Valle del Giovenco - Valle Roveto", comprendenti rispettivamente 24 e 12 Comuni;

Che con Decreto del Presidente n. 22 del 31/03/2022 è stato approvato il Piano degli Interventi 2021/2026, relativo al Fondo complementare al PNRR per la manutenzione straordinaria delle strade delle aree interne individuate dalla vigente SNAI, di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili di concerto con il Ministro per il Sud e la Coesione Sociale e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 394 del 13/10/2021, per le aree interne "Gran Sasso - Valle Subequana" e "Valle del Giovenco - Valle Roveto", per le quali l'Amministrazione Provinciale dell'Aquila è stata individuata come soggetto attuatore;

Che gli interventi di manutenzione della rete viaria previsti nel Piano assicurano il miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle aree interne, come previsto dal D.M. 394/2021;

Che con note prot. 6308 e 6309 del 27/06/2022, acquisite al Protocollo Provinciale n. 14399 e n 14400 del 27/06/2022, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha comunicato che, a termini dell'art. 6 comma 6 del D.M. 394/2021, i programmi proposti dall'Amministrazione Provinciale con riferimento alle due Aree Interne denominate "Subequana" e "Valle Roveto" sono entrambi autorizzati;

Che nel programma autorizzato e relativo all'Area Intena "Subequana" risulta inserito l'intervento denominato DM 12.10.2021 STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE (SNAI) – AREA INTERNA "SUBEQUANA" - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PIANI VIABILI AMMALORATI IN TRATTI ALTERNI E CONSEGUENTE RIFACIMENTO/INSTALLAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SULLA SP 42 "DI COLLEPIETRO" NEL TERRITORIO COMUALE DI COLLEPIETRO (CUP: F17H22001570001), CODICE INTERVENTO 00603.AI.AQ, ANNUALITÀ 2023, già inserito nel Programma Triennale OO.PP. 2022/2024, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n° 60 del 19/05/2022, all'annualità 2023, codice CUI L80002370668202202041 dell'importo di € 297.000,00;

determinazione dirigenziale n. 105 del 13/04/2023

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.



# Provincia dell'Aquila

Che con l'aggiornamento al DUP 2022/2024, approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 50 del 22/11/2022, è stata disposta anche la variazione al Programma Triennale OO.PP. 2022/2024, la quale, tra le altre cose, ha riguardato il subentro, nel ruolo di RUP dell'intervento in oggetto, dell'Ing. Angela Ghizzoni in luogo dell'Ing. Alessia Fagnani;

Che nel Programma Triennale OO.PP. 2023/2025, adottato con Decreto del Presidente n. 181 del 27/12/2022, l'intervento in oggetto risulta inserito nell'Elenco Annuale 2023, RUP Ing. Angela Ghizzoni;

Che con Decreto del Presidente n° 33 del 21/03/2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, dell'intervento "DM 12.10.2021 STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE (SNAI) - AREA INTERNA "SUBEQUANA". INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PIANI VIABILI AMMALORATI IN TRATTI ALTERNI E CONSEGUENTE RIFACIMENTO/INSTALLAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SULLA S.P. 42 "DI COLLEPIETRO" NEL TERRITORIO COMUNALE DI COLLEPIETRO", dell'importo complessivo di € 297.000,00, di cui € 236.013,83 per lavori (comprensivi di € 14.601,17 per costi ed oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 60.986,17 per somme a disposizione dell'Amministrazione, ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., finanziato interamente con i fondi di cui al D.M. "Aree Interne" del 13/10/2021 per l'annualità 2023, caratterizzato dal seguente quadro economico:

## LAVORI

Importo a Base d'Asta	€ 236.013,83	
di cui Oneri della Sicurezza	€ 7.280,59	
di cui Costi della Sicurezza	€ 7.320,58	
<b>Totale Lavori</b>	<b>€ 236.013,83</b>	<b>€ 236.013,83</b>

## SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Iva 22% sui lavori	€ 51.923,04	
Prove di laboratorio (IVA 22% inclusa)	€ 4.000,00	
Art.113 D.Lvo 50/2016 (2,00%)	€ 4.720,28	
Contributo ANAC	€ 225,00	
Imprevisti	€ 117,85	
<b>Totale Somme a Disposizione</b>	<b>€ 60.986,17</b>	<b>€ 60.986,17</b>

**TOTALE PROGETTO** € 297.000,00 € 297.000,00

## CONSIDERATO:

Che l'Ufficio Viabilità di questa Provincia ha redatto il Progetto Definitivo datato 30/03/2023, allegato alla presente, costituito dai seguenti elaborati, (progettista interno Ing. Nicolino D'amico e Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione Arch.Ir. Stefano D'Angelo):

- Tav. 1.0 - Relazione Tecnica e Quadro Economico;
- Tav. 2.0 - Inquadramento Territoriale;
- Tav. 3.0 - Documentazione Fotografica;
- Tav. 4.0 - Computo Metrico Estimativo;
- Tav. 5.0 - Elenco prezzi;
- Tav. 6.0 - Stima Incidenza Manodopera;
- Tav. 7.0 - Stima Incidenza della Sicurezza;



# Provincia dell'Aquila

- Tav. 8.0 - Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- Tav. 9.0 - Fascicolo dell'Opera;
- Tav. 10.0 – Capitolato Speciale d'Appalto;

Che il Piano di Sicurezza e Coordinamento facente parte del progetto, redatto in elaborato unico datato 30/03/2023, internamente al Settore, dall'Arch.Ir. Stefano D'Angelo, in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 81/2008, in qualità di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione risulta costituito dalle seguenti sezioni:

- Anagrafica del cantiere;
- Figure responsabili;
- Area di cantiere;
- Organizzazione del cantiere;
- Lavorazioni;
- Cronoprogramma dei lavori;
- Interferenze e coordinamento;
- Procedure complementari e di dettaglio;
- Procedure di emergenza;
- Segnaletica di cantiere;
- Costi della sicurezza;
- Tavole esplicative - Layout;
- Elenco documentazione da tenere in cantiere.

Che il progetto dell'intervento risulta caratterizzato dal seguente quadro economico:

## LAVORI

Importo a Base d'Asta	€ 236.013,83	
di cui Oneri della Sicurezza	€ 7.280,59	
di cui Costi della Sicurezza	€ 7.320,58	
<b>Totale Lavori</b>	<b>€ 236.013,83</b>	<b>€ 236.013,83</b>

## SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Iva 22% sui lavori	€ 51.923,04	
Prove di laboratorio (IVA 22% inclusa)	€ 4.000,00	
Art.113 D.Lvo 50/2016 (2,00%)	€ 4.720,28	
Contributo ANAC	€ 225,00	
Imprevisti	€ 117,85	
<b>Totale Somme a Disposizione</b>	<b>€ 60.986,17</b>	<b>€ 60.986,17</b>

**TOTALE PROGETTO € 297.000,00 € 297.000,00**

Che, ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 52, comma 1 lett.a della Legge 108/2021, "per gli anni dal 2019 e 2023, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto definitivo, costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo



# *Provincia dell'Aquila*

*metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo”;*

Che il progetto definitivo prevede la messa in sicurezza dei piani viabili ammalorati mediante la realizzazione delle lavorazioni di fresatura della pavimentazione esistente in tratti alterni, stesura di conglomerato bituminoso per risagomature (binder), stesura di conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), rifacimento/installazione nuova segnaletica orizzontale e verticale, della strada provinciale SP 42 di Collepietro:

Che pertanto il progetto in oggetto riguarda lavori rientranti nella fattispecie di cui al citato art. 1, comma 6 della legge n. 55 del 2019 riconducibili agli interventi di “*manutenzione straordinaria*” così come individuata dall'art.3 c.1 lett.oo-quinquies) del D.Lvo 50/2016;

Che le lavorazioni di cui si compone l'appalto, ai fini della qualificazione dei concorrenti, risultano ricadenti nella Categoria SOA OG3, Classifica I (Prevalente);

## **PRESO ATTO:**

Che in data 06/04/2023 il Responsabile del Procedimento ha effettuato l'attività di verifica preventiva della progettazione in contraddittorio con i progettisti interni incaricati, come previsto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, come da verbale in atti d'ufficio;

Che in data 06/04/2023, si è altresì proceduto alla validazione del Progetto Definitivo ai sensi dell'art. 26, comma 8) del D.Lgs. 50/2016 giusto verbale a firma del Responsabile del Procedimento in atti d'ufficio;

## **CONSIDERATO:**

Che risulta urgente, dato lo stato di ammaloramento delle pavimentazioni stradali, provvedere al ripristino delle condizioni di sicurezza, al fine di garantire la fruibilità delle arterie stradali agli utenti della strada in condizioni di sicurezza;

Che il progetto individua, nei limiti della disponibilità finanziarie alcuni tratti tra i più critici della strada in oggetto ai fini della sicurezza stradale;

**RAVVISATO** l'interesse pubblico dell'intervento in questione nell'incremento del livello di sicurezza dell'arteria stradale;

## **RITENUTO:**

- Di doversi approvare il Progetto Definitivo sopra descritto dell'importo complessivo di **Euro 297.000,00**;
- Di doversi procedere, all'avvio della procedura di gara per l'appalto dei lavori di che trattasi;
- Di dover dare atto che, essendo la presente determinazione a contrarre adottata nel periodo compreso tra il 17 luglio 2020 ed il 30 giugno 2023, questa stazione appaltante intende avvalersi delle previsioni del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76 convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 come successivamente modificato ed integrato dal decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
- Di doversi pertanto procedere all'affidamento dei lavori di cui in oggetto mediante la procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76 convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 come successivamente modificato ed integrato dal decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, con il criterio del minor prezzo, secondo quanto previsto dal combinato disposto tra l'art. 1 comma 3 della Legge 120/2020 e l'art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia di cui all'art. articolo 97 comma 8 del D.Lgs 50/2016, individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del

determinazione dirigenziale n. 105 del 13/04/2023

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.



# Provincia dell'Aquila

decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;

- Di doversi procedere all'approvazione dei relativi atti di Gara: Lettera d'invito e Allegati, Schema di contratto;
- Di doversi procedere ad invitare alla procedura negoziata ai sensi del citato articolo 1 comma 2 lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76 convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 come successivamente modificato ed integrato dal decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, un numero minimo di cinque operatori economici selezionati dall'elenco degli operatori economici disponibile sulla piattaforma di e-procurement della Provincia dell'Aquila, tra le imprese che risultino in possesso dei requisiti di qualificazione necessari stabiliti nella Lettera d'invito, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate;

## DATO ATTO:

- che il CUP assegnato al progetto di investimento è il seguente: **F17H22001570001**;
- che il CIG assegnato alla procedura di gara è il seguente: **975995165A**;

**PRESO ATTO** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

## VISTI

- Il D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
- Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n.77;
- Il decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76 convertito con modificazioni nella legge 11 settembre 2020, n. 120;
- Il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2021, n. 108
- Il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- La Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 1 del 16/01/2023 avente ad oggetto: "Approvazione definitiva del Documento unico di programmazione (DUP) 2023/2025";
- La Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 2 del 16/01/2023 avente ad oggetto: "Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025 e relativi allegati";
- Il Decreto del Presidente n. 7 del 03/02/2023 avente ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 – Parte Finanziaria ";
- Vista la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 09 del 08/03/2023 avente ad oggetto: "Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023 / 2025";
- Vista la successiva Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 10 del 08/03/2023 avente ad oggetto: "Interventi in materia di viabilità edilizia ed altro - Variazione al Bilancio di previsione 2023-2025";
- Il Decreto del Presidente n. 32 del 10/03/2023 avente ad oggetto "Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 10 del 08/03/2023 -Variazione al piano esecutivo di gestione 2023/2025 e assegnazione di cassa"
- Il vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT);

## DETERMINA

*Per tutto quanto richiamato nelle premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:*

- Di Approvare il Progetto Definitivo dell'intervento denominato "**DM 12.10.2021 STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE (SNAI) - AREA INTERNA "SUBEQUANA". INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PIANI VIABILI AMMALORATI IN TRATTI ALTERNI E CONSEGUENTE RIFACIMENTO/INSTALLAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SULLA S.P. 42 DI COLLEPIETRO, NEL TERRITORIO COMUNALE DI COLLEPIETRO, (CUP: F17H22001570001)**", allegato alla presente, redatto dai tecnici interni dell'Ufficio Tecnico del Settore, dell'importo di complessivi Euro **297.000,00** composto dai seguenti





# Provincia dell'Aquila

elaborati e caratterizzato dal seguente quadro economico:

- Tav. 1.0 - Relazione Tecnica e Quadro Economico;
- Tav. 2.0 - Inquadramento Territoriale;
- Tav. 3.0 - Documentazione Fotografica;
- Tav. 4.0 - Computo Metrico Estimativo;
- Tav. 5.0 - Elenco prezzi;
- Tav. 6.0 - Stima Incidenza Manodopera;
- Tav. 7.0 - Stima Incidenza della Sicurezza;
- Tav. 8.0 - Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- Tav. 9.0 - Fascicolo dell'Opera;
- Tav. 10.0 – Capitolato Speciale d'Appalto;

## LAVORI

Importo a Base d'Asta	€	236.013,83	
di cui Oneri della Sicurezza	€	7.280,59	
di cui Costi della Sicurezza	€	<u>7.320,58</u>	
<b>Totale Lavori</b>	€	<b>236.013,83</b>	€ 236.013,83

## SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Iva 22% sui lavori	€	51.923,04	
Prove di laboratorio (IVA 22% inclusa)	€	4.000,00	
Art.113 D.Lvo 50/2016 (2,00%)	€	4.720,28	
Contributo ANAC	€	225,00	
Imprevisti	€	<u>117,85</u>	
<b>Totale Somme a Disposizione</b>	€	<b>60.986,17</b>	€ 60.986,17

**TOTALE PROGETTO** € **297.000,00** € **297.000,00**

- Di avviare la procedura di gara per l'aggiudicazione dell'appalto di cui in oggetto *sulla base del progetto definitivo*, ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 52, comma 1 lett.a della Legge 108/2021, essendo i lavori in oggetto configurabili nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria che non prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti;
- Di avviare la procedura di gara per l'aggiudicazione dell'appalto di cui in oggetto mediante la procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76 convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 come successivamente modificato ed integrato dal decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, con il criterio del minor prezzo, secondo quanto previsto dal combinato disposto tra l'art. 1 comma 3 della Legge 120/2020 e l'art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia di cui all'art. articolo 97 comma 8 del D.Lgs 50/2016, individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
- Di invitare alla procedura negoziata ai sensi del citato articolo 1 comma 2 lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76 convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 come successivamente modificato ed integrato dal decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, un numero minimo di cinque operatori economici selezionati dall'elenco degli operatori economici disponibile sulla piattaforma di e-procurement della Provincia dell'Aquila, tra le imprese che risultino in possesso della



# *Provincia dell'Aquila*

attestazione SOA nella categoria OG3, Classifica I (o successive), nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate;

- Di approvare documenti di gara allegati alla presente determinazione: Schema lettera d'invito e allegati;
- Di far fronte alla spesa di Euro 287.936,87 con i fondi di cui al Capitolo 7983;
- Di impegnare la somma di Euro 225,00 quale contributo Anac per la Stazione Appaltante per la procedura negoziata in oggetto, con i fondi di cui alla relativa voce del quadro economico, disponibili sul medesimo Capitolo 7983;
- Di stabilire che il Seggio di gara sarà nominato successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
- Di nominare Direttore dei Lavori del progetto in oggetto l'Ing. Anna Calzetta e Rup per la fase di affidamento ed esecuzione l'Ing. Angela Ghizzoni, già Rup per la fase di programmazione e progettazione come in evidenza nell'Elenco Annuale 2023 dei Lavori Pubblici;
- Di nominare Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione l'Arch.Ir. Stefano D'Angelo in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 81/2008;
- Di provvedere alla pubblicazione del presente atto, sul profilo del Committente nella Sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art.29 c.1 del D.Lvo 50/2016 e dell'art.37 c.1 lett.b) del D.Lvo 33/2013 e ss.mm.ii.;
- Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente del Settore;
- Di trasmettere al Settore Ragioneria Generale la presente Determinazione Dirigenziale ai fini degli adempimenti di competenza.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
**DOTT. D'AMICO NICOLINO**

**Riferimenti contabili: 7983**