



STAZIONE APPALTANTE:

PROVINCIA DELL'AQUILA

Settore Viabilità



Oggetto

Lavori di messa in sicurezza del ponticello sito al Km 1+610 della S.P. 7 di Castel del Monte, nel Comune di Barisciano (AQ).

Livello

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA

(Art. 6, sezione II, Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023)

CUP

C52C21001290001

CIG

Z713D1FAC2

Ubicazione opera

Comune di Barisciano (AQ)
S.P. 7 di Castel del Monte, Km. 1+610

Progettista

Ing. LORENZO CIANCARELLA

Ordine Ingegneri di L'Aquila n. 3737, sezione A
Via Aldo Moro 7, Scoppito (AQ)
lorenzo@ingeniumprogetti.com
lorenzo.ciancarella@ingpec.eu
Cell. +39 3454465471



Tavola

E1

Elaborato

QUADRO TECNICO ECONOMICO

scala

data

15/12/2023

revisione

REV 01

Firma progettista



INGENIUM
progetti



Studio Tecnico di Ingegneria, Architettura, Urbanistica e Consulenza

DM 225/2021 - "SP 7 DI CASTEL DEL MONTE - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTICELLO SITO AL KM 1+610 DELLA S.P. 7 DI CASTEL DEL MONTE, NEL COMUNE DI BARISCIANO"			
A	<u>LAVORI</u>		
a.1	Lavori	€ 70,931,54	
a.2	Sicurezza PSC	€ 4,966,94	
		Totale Lavori	€ 75,898,48
B	<u>SOMME A DISPOSIZIONE</u>		
b.1	Iva sui Lavori (22,00 %)	€ 16,697,67	
b.2	Relazione Geologica	€ 1,484,91	
b.3	Iva e Oneri previdenziali su b.2	€ 362,91	
b.4	Spese tecniche per Progettazione di fattibilità tecnico-economica D.Lgs. 50/2016	€ 1,868,53	
b.5	Iva e Oneri previdenziali su b.4	€ 502,26	
b.6	Spese tecniche per Adeguamento Progettazione di fattibilità tecnico-economica D.Lgs. 36/2023, Progettazione esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 9,718,05	
b.7	Iva e Oneri previdenziali su b.6	€ 2,612,21	
b.9	Collaudo Statico	€ 2,456,24	
b.9	Iva e Oneri previdenziali su b.6	€ 660,24	
b.10	Prove sui materiali ed indagini	€ 6,155,10	
b.11	Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2,00 %)	€ 1,517,97	
b.12	Contributi Anac	€ 35,00	
b.13	Imprevisti ed Arrotondamenti	€ 30,44	
		Totale somme a disposizione	€ 44,101,52
		TOTALE	€ 120,000,00