



VERBALE DI GARA DEL 22/12/2021

APPALTO: "DM 123/2020 - ANNUALITA' 2021 - S.R. 261 "SUBEQUANA" – LAVORI DI RIFACIMENTO DEL PIANO VIABILE AMMALORATO IN TRATTI ALTERNI (TRATTO FRAZ. SAN GREGORIO AQ – SAN DEMETRIO NE' VESTINI)".

Importo lavori soggetti a ribasso	€	445.667,45
Oneri per la sicurezza	€	<u>19.663,88</u>
Totale importo lavori	€	465.331,33

L'anno 2021 (duemilaventuno), il giorno 22 (ventidue) del mese di Dicembre a L'Aquila, alle ore 12:37, il Seggio di Gara nominato con disposizione di servizio del Dirigente del Settore n. 97/Int del 20/12/2021, composto come appresso specificato, si è riunito presso la sede del Settore Viabilità al fine di proseguire la seduta sospesa il 20/12/2021 alle ore 12:00:

- **Presidente:** RUP. Ing. Angela Ghizzoni;
- **Membro:** Geom. Antonio Leoncini;
- **Membro:** Arch. Stefano D'Angelo.

PREMESSO CHE:

- In seguito alla seduta di gara avvenuta nel giorno 20/12/2021 è stato attivato il soccorso istruttorio per l'operatore PAV. IAN. di IANNONE UGO MASSIMO, con la nota protocollo n. 27725 del 20.12.2021 trasmessa a mezzo della piattaforma Net4Market, fissando la scadenza per la presentazione della documentazione necessaria al superamento delle carenze documentali riscontrate al giorno 22,12,2021, ore 12:00;
- In data 21/12/2021 l'operatore PAV. IAN. di IANNONE UGO MASSIMO ha trasmesso tramite la piattaforma Net4Market la documentazione relativa al soccorso istruttorio attivato;
- In data 21/12/2021 è stato comunicato agli operatori economici la data del 22/12/2021 per l'esecuzione della seconda seduta del seggio di gara;



IL SEGGIO

- *Procede all'esame della documentazione trasmessa dall'operatore PAV. IAN. di IANNONE UGO MASSIMO a seguito del soccorso istruttorio;*
- *Prende atto che l'operatore PAV. IAN. di IANNONE UGO MASSIMO ha sanato le carenze documentali evidenziate nelle note di attivazione del soccorso istruttorio e ammette lo stesso alla successiva fase di apertura delle offerte economiche;*
- *Alle ore 12:44 procede all'apertura della Documentazione dell'Offerta Economica, accedendo alla specifica sezione della piattaforma telematica di e-procurement Net4market, in modalità seduta pubblica;*
- *Procede all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica e riscontra i ribassi di seguito indicati:*

	Operatore Economico	Ribasso (%)
1	NORASFALTI SRL	31,561
2	PAV. IAN. di IANNONE UGO MASSIMO	23,232

- *Prende atto che entrambe le ditte hanno indicato nell'offerta economica i costi della manodopera e gli oneri aziendali secondo quanto previsto dall'art. 95, comma 10 del D.LGs. 50/2016 e s.m.i.*
- *Prende atto che l'offerta cui corrisponde il massimo ribasso è quella dell'operatore economico NORASFALTI SRL che ha offerto un ribasso del 31,561;*
- *Prende atto che i costi della manodopera indicati nell'offerta economica dell'operatore NORASFALTI SRL benché inferiori a quelli stimati ai sensi dell'art. 23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel computo metrico estimativo del progetto dell'intervento, risultano confrontabili in termini percentuali con quelli di progetto e pertanto non ritiene*



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA
Settore Viabilità

di dover chiedere all'operatore, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del predetto decreto le spiegazioni e motivazioni atte a verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lett. d).

- *Propone l'aggiudicazione dell'appalto all'operatore economico NORASFALTI SRL che ha offerto il ribasso del 31,561, e pertanto per un importo di € 324.674,23 di cui € 305.010,35 per lavori, al netto del ribasso di € 140.657,10, ed € 19.663,88 per oneri della sicurezza, oltre iva;*
- *Il Seggio chiude la seduta alle ore 12:57.*

IL PRESIDENTE

Ing. Angela Ghizzoni

Angela Ghizzoni
I MEMBRI

Geom. Antonio Leoncini

Arch. Stefano D'Angelo

Stefano D'Angelo

