



Provincia dell'Aquila

VIABILITA'

Nr. Progr. 58324

Determinazione dirigenziale n° 197 del 12 SET. 2019 avente per oggetto:

MASTERPLAN PER L'ABRUZZO - SUB INTERVENTO 13 - SP 20 "MARRUVIANA - DIR BORG
INCILE" - RIQUALIFICAZIONE DEL CORPO STRADALE E INSTALLAZIONE GUARD RAIL DI
SICUREZZA IN TRATTI ALTERNI.

APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE CON RIMODULAZIONE DEL QUADRO
ECONOMICO.

(CUP: F67H18000190001; CIG:7742279ABD).

28/09/2019

Ufficio di provenienza della determinazione:

VIABILITA'

Dirigente del Settore:

D'AMICO NICOLINO

N. D'Amico

Responsabile del procedimento amm.vo:

GHIZZONI ANGELA

Angela Ghizoni

Estensore materiale dell'atto:


GHIZZONI ANGELA

Angela Ghizoni

Il presente atto è composto da n. 9 fogli ivi inclusi gli allegati ed il visto di regolarità contabile



* 5 8 3 2 4 *





Provincia dell'Aquila

VIABILITA'

Determinazione dirigenziale n°	197	del	12 SET. 2019	avente per oggetto:
Nr. Progr. 58324				
MASTERPLAN PER L'ABRUZZO - SUB_INTERVENTO 13 - SP 20 "MARRUVIANA- DIR BORGO INCILE" - RIQUALIFICAZIONE DEL CORPO STRADALE E INSTALLAZIONE GUARD RAIL DI SICUREZZA IN TRATTI ALTERNI.				
APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE CON RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO.				
(CUP: F67H18000190001; CIG:7742279ABD).				

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- Con Determinazione Dirigenziale n. 291 del 20.12.2018 è stato approvato il Progetto Esecutivo dell'appalto denominato "Masterplan per l'Abruzzo Sub.Intervento 13_SP 20 Marruviana - Dir. Borgo Incile - Riqualificazione del corpo stradale e installazione guard rail di sicurezza in tratti alterni", dell'importo di complessivi € 300.000,00, di cui € 236.177,02 per lavori ed € 63.822,98 per Somme a Disposizione dell'Amministrazione;
- che il quadro economico contenuto nel Progetto Esecutivo approvato risulta il seguente:

LAVORI

Lavori a Base d'Asta	€	236.177,02	
di cui Incidenza manodopera	€	61.764,30	
di cui Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€	11.427,02	
Totale Lavori	€	236.177,02	€ 236.177,02

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Iva 22% sui lavori	€	51.958,94	
Spese Tecniche	€	2.049,78	
Spese Laboratori	€	3.000,00	
Art. 113 D.Lvo 50/2016 (2,00%)	€	4.723,54	
Imprevisti	€	1.865,72	
Contributo ANAC	€	225,00	
Totale Somme Disp.	€	63.822,98	€ 63.822,98
			€ 300.000,00

- Con la medesima Determinazione Dirigenziale n° 291/2018 è stato dato avvio alla procedura di gara per l'appalto dei lavori di che trattasi, da aggiudicarsi mediante la procedura aperta di cui all'art.60 del D.Lgs 50/2016, con il criterio del "minor prezzo" ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del medesimo D.Lgs. n.50/2016, con esclusione automatica dalla gara, qualora il numero delle offerte ammesse risulti pari o superiore a 10, ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, delle offerte che presentano una



Provincia dell'Aquila

percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2) , art. 97 del D.Lgs. 50/2016;

- Il Bando di Gara è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Avezzano interessato dai lavori di cui in oggetto, dal 27.12.2018 al 15.02.2019, ai sensi dell'art. 2, comma 6 del DM 02.12.2016;
- Il Bando di Gara è stato pubblicato, ai sensi del citato art. 2, comma 6 del DM 02.12.2016, sul sito dell'Osservatorio Contratti Pubblici della Regione Abruzzo in data 27/12/2018;
- Il Bando di Gara è stato pubblicato sull'Albo Pretorio della Provincia dell'Aquila, nonché al profilo del committente al link di "Amministrazione Trasparente" appositamente indicato nel Bando stesso, unitamente agli elaborati progettuali ed ai documenti di gara, dal 27.12.2018 al 15.02.2019;
- Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 13:00 del 15.02.2019;

CONSIDERATO:

- Che entro le ore 13:00 del 15.02.2019 risultano pervenute le offerte dei seguenti Operatori Economici:

1. *Silvano S.r.l. Impresa Generale Costruzioni;*
2. *Duino Alberto Giuseppe;*
3. *VS Costruzioni Srl - Multiservice di Napoletano e C.;*
4. *Olimpia Segnaletica;*
5. *ATI: Testata d'Angolo Costruzioni S.r.l. - Itema S.r.l.;*
6. *Mazzaferrri S.r.l.;*
7. *ATI: Esse Ci S.r.l. - 3S Società Servizi Stradali e Aziendali S.r.l.;*
8. *Road 95 S.r.l.U.S.;*
9. *San Giovanni Inerti S.r.l.;*
10. *ATI: O.CI.MA S.r.l. - Alfa e Omega Costruzioni S.r.l.;*
11. *ATI: ACOGEA S.r.l. - Forti Costruzioni;*
12. *Salaria Appalti S.r.l.;*
13. *ATI: Alpha Tau S.r.l. - Impiantistica Stradale 2 S.r.l.;*
14. *Lavori Fluviali S.r.l.;*
15. *Aris S.r.l.;*
16. *COGI S.r.l.;*
17. *Nuova Via S.r.l.;*
18. *Catizone Pietro Fiore;*
19. *Codisab S.r.l.;*
20. *Mar Appalti S.r.l.;*



Provincia dell'Aquila

21. *C.E.R. S.r.l.;*
 22. *Pangea Consorzio stabile S.c.a.r.l.;*
 23. *Metalstrade S.r.l.;*
 24. *ATI: Codiber S.r.l. - AD Ronzoni S.r.l.;*
 25. *ATI: Costruzioni Stradali Armando di Eleuterio S.r.l. - I.S.E.A. S.r.l.;*
 26. *ATI: Di Carlo Franco S.r.l. - F.Ili Persia S.r.l.;*
 27. *ATI: Pacifici Emidio - Segnal Strade S.r.l.;*
 28. *ATI: PRS Produzioni e Servizi S.r.l. - Gamma Segnaletica s.a.s. di Forcella S. & C.;*
 29. *CO.STRAM S.r.l.;*
 30. *ATI: GI.DO.GI S.r.l. - CIMS S.r.l.;*
 31. *Conglomerati Bituminosi Vomano di Di Sabatino Oscar & C. S.r.l. - Sicurstrade 2000 S.r.l. - Visual Segnaletica di Di Federico Erminia;*
 32. *ATI: Celi Calcestruzzi S.p.A. - M.F.R.S. S.r.l.u.;*
 33. *ATI: Codimar S.r.l. - Masci Giovanni & Figli snc di Masci Severino & C. - Solage S.r.l.;*
 34. *ATI: La Fenice S.r.l.s. - SIAS S.p.a.;*
 35. *ATI: CO.GE:CO: Costruzioni Appalti S.r.l. - SIBAR S.r.l.;*
 36. *Strade e Ambiente Interventi sul Territorio S.r.l.;*
 37. *Tenaglia S.r.l.;*
 38. *Strade e Asfalti di Tonio di Giannantonio & C. s.a.s.;*
- Che oltre il termine di scadenza risulta pervenuta l'offerta del seguente Operatore Economico:
 - *Argo Consorzio stabile S.c.a.r.l.;*
 - Che nelle date del 28/02/2019, 14/03/2019, 29/07/2019 e 03/09/2019 sono avvenute le sedute di gara per la verifica della documentazione amministrativa, le cui risultanze sono riportate nei rispettivi verbali, in atti d'ufficio;
 - Che con Determinazione Dirigenziale n. 193 del 09/09/2019 si è proceduto all'approvazione del "Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i." ai fini degli adempimenti ex art. 29 c. 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e si è dato avviso ai candidati e concorrenti, con le modalità di cui all'art. 5-bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82;
 - Che pertanto con il predetto provvedimento approvato con 193 del 09/09/2019, sono stati esclusi dalla procedura di gara i seguenti 2 (due) operatori economici per le motivazioni riportate nei verbali di gara in atti d'ufficio:
 - *Argo Consorzio stabile S.c.a.r.l.;*
 - *ATI: Acogea S.r.l. - Forti Costruzioni;*



Provincia dell'Aquila

- Che nell'ulteriore seduta di gara del 09/09/2019 si è proceduto all'apertura delle buste economiche degli operatori economici ammessi e sono stati riscontrati i seguenti ribassi, riportati in ordine crescente:

Operatore economico	Ribasso (%)
<i>METALSTRADE Srl</i>	11,267
<i>STRADE E AMBIENTE Interventi sul Territorio S.r.l.</i>	23,500
<i>ROAD 95 & C. S.r.l. U.S.</i>	24,171
<i>ATI: CO.GE.CO Costruzioni e Appalti Srl – SIBAR Srl</i>	25,125
<i>ATI: Celi Calcestruzzi S.p.a. - M.F.R. S.r.l.U.</i>	25,473
<i>ATI: PACIFICI EMIDIO – SEGNALE STRADE S.r.l.</i>	25,500
<i>ATI: CODIBER S.r.l. - AD RONZONI Srl</i>	25,523
<i>C.E.R. Srl</i>	25,990
<i>TENAGLIA Srl</i>	26,128
<i>COGI Srl</i>	26,235
<i>OLIMPIA SEGNALETICA</i>	26,414
<i>ATI: Testata D'Angelo Costruzioni Srl – Tema Srl</i>	27,339
<i>ATI: La Fenice S.r.l.s. - Sias S.p.a.</i>	27,355
<i>MAR APPALTI Srl</i>	27,686
<i>ATI: DI CARLO FRANCO S.r.l. - F.lli PERSIA S.r.l.</i>	27,850
<i>ATI: ESSE G. Srl – JS Società Servizi Stradali e Aziendali Srl</i>	28,103
<i>CODISAB Srl</i>	28,312
<i>ALPHA TAU Srl – IMPIANTISTICA STRADALE 2 Srl</i>	28,430
<i>PANGEA Consorzio Stabile S.c.ar.l.</i>	28,910
<i>ARIS Srl</i>	29,110



Provincia dell'Aquila

<i>LAVORI FLUVIALI Srl</i>	29,116
<i>SALARIA APPALTI Srl</i>	29,123
<i>SILVANO Srl</i>	29,152
<i>MAZZAFERRI Srl</i>	29,330
<i>SAN GIOVANNI INERTI Srl</i>	29,611
<i>ATI: O.CI.MA. Srl – ALFA e OMEGA COSTRUZIONI Srl</i>	29,621
<i>ATI: P.R.S. Produzioni e Servizi Srl – Gamma Segnaletica Sas di Forcella S.&C.</i>	29,921
<i>ATI: GI.DO.GI Srl – CIMS Srl</i>	29,959
<i>ATI: CODIMAR Srl – MASCI GIOVANNI & FIGLI Snc – SOLAGE Srl</i>	30,206
<i>STRADE E ASFALTI di Tonio Di Giannantonio & C. Sas</i>	30,497
<i>DUINO ALBERTO GIUSEPPE</i>	30,503
<i>NUOVA VIA Srl</i>	30,574
<i>CO.STRA.M. Srl</i>	30,800
<i>ATI: VS COSTRUZIONI Srl – MULTISERVICE di Napoletano e C.</i>	30,970
<i>ATI: Conglomerati Bituminosi Vomano di Di Sabatino Oscar & C. Srl-SICURSTRADE 2000 Srl – Visual Segnaletica di Di Federico Erminia</i>	31,401
<i>ATI: Costruzioni Stradali Armando Di Eleuterio S.r.l.u. - I.S.E.A. Srl</i>	31,700
<i>CATIZONE PIETRO FIORE</i>	32,160

- Che nella seduta di gara del 09/09/2019 si è altresì proceduto al calcolo della soglia di anomalia con il metodo di cui all'art. 97, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., risultante dall'estrazione avvenuta nella prima seduta di gara, come da verbali in atti d'ufficio, e che la predetta soglia è risultata fissata al 29,287 %;



Provincia dell'Aquila

- Che pertanto il seggio di gara ha proposto l'aggiudicazione dell'appalto all'operatore economico *Silvano S.r.l.*, che ha offerto un ribasso del 29,152 % (diconsi ventinovevirgolacentocinquantadue %) sul prezzo a base d'aste pertanto per l'importo di € 170.657,90 per lavori, al netto del ribasso di € 65.519,12, di cui € 11.427,02 per oneri della sicurezza, oltre iva.
- Che a seguito della proposta di aggiudicazione formulata dal seggio di gara, sono state avviate le verifiche della veridicità delle autodichiarazioni di cui all'art. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016, per il tramite del sistema AVCPASS;
- Che la ditta ha compilato e trasmesso unitamente alla documentazione amministrativa di gara il modulo per la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136 del 13/08/2010, in atti;
- Che la ditta ha compilato e trasmesso unitamente alla documentazione amministrativa di gara il Patto di integrità della Provincia dell'Aquila, sottoscritto per accettazione;

RITENUTO di doversi procedere all'approvazione della proposta di aggiudicazione dell'appalto di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.L.vo 50/16;

RITENUTO CHE l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

VISTI:

- Il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Le Linee Guida ANAC applicative del D.Lgs. 50/2016;
- Il D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
- Il Regolamento di Contabilità;
- Il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT 2018/2020);

VISTA la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 12 del 10/05/2019 avente ad oggetto: "Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 e relativi allegati";

VISTO il Decreto del Presidente n. 63 dell'11/06/2019 avente ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 e relativo Piano delle Performance";

DETERMINA

- Di approvare i verbali di gara del 28/02/2019, 14/03/2019, 29/07/2019, 03/09/2019, 09/09/2019 e di aggiudicare l'appalto relativo all'intervento denominato, "Masterplan per l'Abruzzo Sub.Intervento 13_SP 20 Marruviana - Dir. Borgo Incile - Riqualificazione del corpo stradale e installazione guard rail di sicurezza in tratti alterni" alla ditta *Silvano S.r.l.*, con sede legale in Via Vittorio Emanuele, 26-85051 Bella (PZ), che ha offerto un ribasso del 29,152% (diconsi ventinovevirgolacentocinquantadue %) sul prezzo a base d'asta, quindi per un importo di € 170.657,90 per lavori, di cui € 11.427,02 per oneri della sicurezza, al netto del ribasso di € 65.519,12, oltre iva.
- Di rimodulare il quadro economico come di seguito riportato:



Provincia dell'Aquila

LAVORI

Lavori a base d'asta	€	224.750,00	
Ribasso offerto del 29,152%	€	65.519,12	
oltre Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>11.427,02</u>	
Totale Lavori	€	170.657,90	€ 170.657,90

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Iva 22% sui lavori	€	37.544,74	
Spese Tecniche	€	2.049,78	
Spese Laboratori	€	3.000,00	
Art. 113 D.Lvo 50/2016 (2,00%)	€	4.723,54	
Imprevisti	€	1.865,71	
Contributo ANAC	€	<u>225,00</u>	
Totale Somme Disp.	€	49.408,77	€ 49.408,77
Economia di gara	€	79.933,33	€ 79.933,33
			€ 300.000,00

- Di far fronte alla spesa complessiva di € 208.202,64 utilizzando i fondi di cui al Capitolo 7552 impegni di seguito indicati:
- Impegno 2019/390 per 29.775,00,
- Impegno 2019/389 per 178.427,64;
- Di provvedere alla pubblicazione del presente atto, sul profilo del Committente nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 29, c.1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 37, c.1, lett.b) del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.
- Di disporre che la presente aggiudicazione diventerà efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti autodichiarati in fase di offerta dalla predetta ditta, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

d'ordine
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ING. D'AMICO NICOLINO



Provincia dell'Aquila

VIABILITA'

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione n° <u>197</u> del <u>12 SET. 2019</u> avente per oggetto:
MASTERPLAN PER L'ABRUZZO - SUB_INTERVENTO 13 - SP 20 "MARRUVIANA- DIR BORGO INCILE" - RIQUALIFICAZIONE DEL CORPO STRADALE E INSTALLAZIONE GUARD RAIL DI SICUREZZA IN TRATTI ALTERNI. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE CON RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO.(CUP: F67H18000190001; CIG:7742279ABD).

Ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs.267 del 18 agosto 2000

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA

La complessiva spesa di € 208.202,64 graverà su seguent capitol del bilancio di Previsione 2019-2021, il quale offre la necessaria disponibilità:

CAPITOLO: <u>7552</u>	
EURO: <u>29.775,00</u>	<input checked="" type="checkbox"/> gestione competenze
NUMERO: <u>390 - 1 / 2019</u>	<input type="checkbox"/> gestione residui
CAPITOLO: <u>7552</u>	<input type="checkbox"/> ACCERTAMENTO
EURO: <u>178.427,64</u>	<input type="checkbox"/> PRENOTAZIONE IMPEGNO
NUMERO: <u>389 - 1 / 2019</u>	<input checked="" type="checkbox"/> IMPEGNO
CAPITOLO:	
EURO:	<input type="checkbox"/> gestione competenze
NUMERO:	<input type="checkbox"/> gestione residui
	<input type="checkbox"/> ACCERTAMENTO
	<input type="checkbox"/> PRENOTAZIONE IMPEGNO
	<input type="checkbox"/> IMPEGNO

Eventuali rilievi del Responsabile del Servizio Finanziario:

Si fonde atto del DUC Transesso in data 23/9/2019
v'è mail

Data di esecutività 23 SET. 2019

IL DIRIGENTE DEL
SETTORE RAGIONERIA GENERALE

(Signature)

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Paola Confesiat...

Anna Giancarli (interna)

Da: ghizzonia@mail.provincia.locale
Inviato: lunedì 23 settembre 2019 09:09
A: giancarli@mail.provincia.locale
Oggetto: durc sp 20 Marruviana
Allegati: Durc_INPS_17095107_.pdf

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_17095107	Data richiesta	11/09/2019	Scadenza validità	09/01/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SILVANO S.R.L.
Codice fiscale	01719700765
Sede legale	VIA VITTORIO EMANUELE 26 BELLA PZ 85051

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L. CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.