



AVVISO DI AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO DI CUI ALL'ART 63 D.LGS.50/2016
(Art. 1, comma 2, lettera b) legge 11 settembre 2020, n. 120)

“SP 98 "delle Vigne" - SP 8 "Peltuinate" I tronco - SP 7 "di Castel del Monte" - Lavori urgenti di rifacimento, in tratti alterni, dei piani viabili ammalorati interessati dal passaggio della 7^a Tappa del Giro d'Italia 2023” (CUP: F37H23000400003).

In conformità a quanto previsto dall'art. 1 comma 2, lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76 convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come successivamente modificato e integrato dal decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108

VISTI

- Il D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
- Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Il Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n.77;
- Il Decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76 convertito con modificazioni nella legge 11 settembre 2020, n. 120;
- Il Decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2021, n. 108;
- Il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- La Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 1 del 16/01/2023 avente ad oggetto: "Approvazione definitiva del Documento unico di programmazione (DUP) 2023/2025";
- La Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 2 del 16/01/2023 avente ad oggetto: "Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025 e relativi allegati";
- Il Decreto del Presidente n. 7 del 03/02/2023 avente ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 – Parte Finanziaria";
- La Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 09 del 08/03/2023 avente ad oggetto: "Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023 / 2025";
- La successiva Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 10 del 08/03/2023 avente ad oggetto: "Interventi in materia di viabilità edilizia ed altro - Variazione al Bilancio di previsione 2023-2025";
- Il Decreto del Presidente n. 32 del 10/03/2023 avente ad oggetto “Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 10 del 08/03/2023 -Variazione al piano esecutivo di gestione 2023/2025 e assegnazione di cassa”;
- Il vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT);

SI RENDE NOTO

che in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 69 del 15/03/2023, esecutiva in data 15/03/2023, è stata avviata la procedura di affidamento in oggetto, con riferimento alla quale si riportano le seguenti condizioni generali:

- 1. STAZIONE APPALTANTE:** Amministrazione Provinciale dell'Aquila, Via Monte Cagno, 3 – 67100 L'Aquila (Codice NUTS: ITF11) – www.provincia.laquila.it;
- 2. TIPO AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:** Ente Locale;
- 3. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO:** Procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia di cui all'art. art.97 comma 8 del D.Lgs 50/2016, individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
- 4. IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO:** € 997.930,15 di cui € 40.659,61 per oneri e costi della sicurezza non soggetti a ribasso (oltre IVA a termini di legge).

Le lavorazioni oggetto del presente appalto, dettagliatamente illustrate negli elaborati progettuali, sono complessivamente articolate nelle seguenti categorie di opere:

LAVORAZIONE	CATEGORIA e CLASSIFICA DPR 207/2010	QUALIFICAZ. OBBLIGATORIA (SI/NO)	IMPORTO (Euro)	% su importo complessivo appalto	PREVALENTE, SCORPORABILE, SECONDARIA	SUBAPPALTABILE (SI/NO)
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane.	OG 3 Classe III	SI	997.930,15	100	PREVALENTE	SI nel limite di legge
Costi ed oneri della sicurezza non soggetti a ribasso			40.659,61			

5. LUOGO ESECUZIONE LAVORI: Comune di Ofena, Comune di Calascio, Comune di Santo Stefano di Sessanio:

1. SP 98 "delle Vigne": tratti alterni dal Km 0+000 al Km 10+415, ricadenti nel territorio comunale di Calascio (dal km 0+000 al km 5+300) e nel territorio comunale di Ofena (dal km 5+300 al km 10+415);
2. SP 8 "Peltuinate" I tronco: tratti alterni dal Km 1+100 al Km 2+700, ricadenti nel territorio comunale di Calascio;
3. SP 7 "di Castel del Monte": tratto dal Km 14+800 al Km 12+400, ricadenti nel territorio comunale di Santo Stefano di Sessanio (dal km 12+400 al km 12+760) e nel territorio comunale di Calascio (dal km 12+760 al km 14+800).

6. CODICI: CUP - CIG - CPV:

CUP (Codice Univoco di progetto) attribuito al presente intervento: **F37H23000400003**;

CIG (Codice Identificativo di gara) attribuito al presente intervento: **971180857E**;

Codice CPV: 45233223-8 "Lavori di rifacimento di manto stradale;

7. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 27/03/2023 ore 10:00.

8. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Il Responsabile Unico del procedimento è Ing. Angela GHIZZONI del Settore Viabilità (Tel. 0862/299400 - Fax 0862-25014 e-mail: viabilita.laquila@provincia.laquila.it).

L'Aquila, 17/03/2023

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Angela GHIZZONI

