



Provincia dell'Aquila

VIABILITA'

Nr. Progr. 61847

Determinazione dirigenziale n°	262	del	04/10/2021	avente per oggetto:
DECRETO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI N. 123/2020 ANNUALITA' 2021 INTERVENTO: S.P. 70 "DI COLLEBRINCIONI" DAL KM. 1+600 AL KM. 11+600 E S.P. 28 "VERRICENSE" DAL KM. 0+000 AL KM. 7+200 - LAVORI DI RIFACIMENTO DEI PIANI VIABILI AMMALORATI IN TRATTI ALTERNI" (CUP: F97H21000180001 - CIG: 8871467629). AGGIUDICAZIONE				

Ufficio di provenienza della determinazione:	VIABILITA'
--	------------

Dirigente del Settore:	D'AMICO NICOLINO
------------------------	------------------

Responsabile del procedimento amm.vo:	FAGNANI ALESSIA
---------------------------------------	-----------------

Estensore materiale dell'atto:	FAGNANI ALESSIA
--------------------------------	-----------------

61847



Provincia dell'Aquila

Nr. Progr. 61847

**DECRETO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI N. 123/2020 ANNUALITA' 2021 INTERVENTO: S.P. 70 "DI COLLEBRINCIONI" DAL KM. 1+600 AL KM. 11+600 E S.P. 28 "VERRICENSE" DAL KM. 0+000 AL KM. 7+200 – LAVORI DI RIFACIMENTO DEI PIANI VIABILI AMMALORATI IN TRATTI ALTERNI" (CUP: F97H21000180001 - CIG: 8871467629).
AGGIUDICAZIONE**

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

– Che con Determinazione Dirigenziale n. 207 del 17/08/2021, che qui si intende integralmente richiamata, è stato approvato il Progetto Definitivo - Esecutivo dell'appalto denominato *DECRETO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI N. 123/2020 ANNUALITA' 2021 INTERVENTO: S.P. 70 "DI COLLEBRINCIONI" DAL KM. 1+600 AL KM. 11+600 E S.P. 28 "VERRICENSE" DAL KM. 0+000 AL KM. 7+200 – LAVORI DI RIFACIMENTO DEI PIANI VIABILI AMMALORATI IN TRATTI ALTERNI*, dell'importo di complessivi € **600.000,00**, ripartito secondo il seguente Quadro Economico:

LAVORI

Importo lavorazioni	€	467.923,53	
di cui Incidenza Sicurezza (non soggetta a ribasso)	€	14.634,79	
di cui Incidenza Manodopera	€	106.504,35	
oltre Costi Sic. incluso COVID (non soggetti a ribasso)	€	7.969,47	
Totale Lavori a base d'asta	€	475.893,00	€ 475.893,00
Totale Lavori soggetti a ribasso	€	453.288,74	
Totale somme non soggette a ribasso	€	22.604,26	

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Art.113 D.Lvo 50/2016 (2,00%)	€	9.517,86	
Iva 22% sui lavori	€	104.696,46	
Contributo ANAC	€	225,00	
Coordinamento Sicurezza CSP/CSE	€	6.065,08	
Cassa al 4% sul Coordinamento Sicurezza	€	242,60	
Arrotondamenti e imprevisti	€	3.360,00	
Totale Somme Disp.	€	124.107,00	€ 124.107,00
TOTALE PROGETTO			€ 600.000,00

– Che con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 207 del 17/08/2021 si avviava per l'intervento la procedura negoziata senza bando di cui all'articolo 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera b) della L. 11 settembre 2020, n. 120, come successivamente modificata e integrata dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108, con il criterio del minor prezzo e con esclusione automatica, secondo l'art. 97 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia,



Provincia dell'Aquila

individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, in ossequio al disposto di cui all'art. 1 comma 3 della citata legge n. 120 del 11 settembre 2020 e s.m.i.;

– Che in data 03/09/2021 il Settore Viabilità ha proceduto ad invitare, in ossequio alla Determinazione Dirigenziale sopra citata e ai sensi del citato articolo 1 comma 2 lettera b) della L.11 settembre 2020, n. 120, come successivamente modificata e integrata dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108, un numero minimo di cinque operatori economici, selezionati dall'elenco degli operatori economici disponibile sulla piattaforma di e-procurement della Provincia dell'Aquila tra le imprese che risultano in possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti nella Lettera di Invito, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate;

– Che in data 03/09/2021, con Lettera di Invito trasmessa a mezzo della piattaforma telematica in uso della scrivente Amministrazione, denominata "Net4Market", è stata richiesta offerta agli operatori economici, che di seguito si elencano, fissando come termine ultimo per la presentazione delle offerte le ore 13:00 del giorno 23/09/2021:

<i>Operatori economici invitati a presentare offerta</i>
1) ASFALTI TOTARO SRL
2) CELI CACESTRUZZI SPA
3) CONGLOMERATI BITUMINOSI VOMANO DI DI SABATINO OSCAR & C. SRL
4) DSBA SRL
5) DUINO ALBERTO GIUSEPPE
6) SAN GIOVANNI INERTI SRL

CONSIDERATO che entro le ore 13:00 del giorno 23/09/2021 risultano pervenute le offerte dei seguenti operatori economici:

<i>Operatori economici che hanno presentato offerta</i>
1) ASFALTI TOTARO SRL
2) CELI CACESTRUZZI SPA
3) CONGLOMERATI BITUMINOSI VOMANO DI DI SABATINO OSCAR & C. SRL
4) DSBA SRL

– Che nelle date del 24/09/2021 il Seggio di Gara, nominato con Disposizione Dirigenziale n. 61 del 23/09/2021, ha proceduto all'esame delle buste amministrative rimesse dai concorrenti, le cui risultanze sono riportate nei rispettivi Verbali, in atti d'ufficio;

– Che si è proceduto all'esame della documentazione rimessa dai concorrenti sopra elencati, dichiarando ammessi alla successiva fase di esame delle offerte economiche tutti (n. 4) gli



Provincia dell'Aquila

operatori economici partecipanti;

- Che dell'ammissione su citata è stata data comunicazione ai concorrenti tramite pec inviata a mezzo della piattaforma "Net 4 Maket";
- Che dalla fase di esame delle offerte economiche, come da Verbale di Seduta del Seggio di Gara del 27/09/2021, in atti di ufficio, si sono riscontrati i seguenti ribassi:

<i>Operatore Economico</i>	<i>Ribasso %</i>
1) ASFALTI TOTARO SRL	29,665
2) CELI CACESTRUZZI SPA	24,750
3) CONGLOMERATI BITUMINOSI VOMANO DI DI SABATINO OSCAR & C. SRL	17,777
4) DSBA SRL	32,211

– Che, ai sensi dell'art. 97 comma 3-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non si è proceduto al calcolo della soglia di anomalia in quanto il numero delle offerte ammesse è risultato essere inferiore a cinque;

– Che la graduatoria di gara è risultata pertanto la seguente, con i ribassi percentuali riportati in ordine decrescente, come da verbale di Seduta del Seggio di Gara del 27/09/2021 in atti di Ufficio:

<i>Operatore Economico</i>	<i>Ribasso %</i>
DSBA SRL	32,211
ASFALTI TOTARO SRL	29,665
CELI CALCESTRUZZI SPA	24,750
CONGLOMERATI BITUMINOSI VOMANO DI DI SABATINO OSCAR & C. SRL	17,777

- Che pertanto il Seggio di Gara, al termine della seduta del 27/09/2021, come da Verbale in atti di ufficio, ha proposto l'aggiudicazione dell'appalto all'operatore economico **DSBA SRL** che ha offerto il ribasso del **32,211 % (diconsi trentaduevirgoladuecentoundici %)**, sul prezzo a base d'asta, pertanto per un importo di € **329.884,16** di cui € **307.279,90** per lavori, al netto del ribasso offerto ed € **22.604,26** per oneri della sicurezza, tutto oltre IVA al 22%;
- Che a seguito della proposta di aggiudicazione formulata dal Seggio di Gara, sono state avviate le verifiche della veridicità delle autodichiarazioni rese dall'aggiudicatario, di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, per il tramite del sistema AVCPASS, il cui esito è risultato finora positivo;
- Che l'aggiudicazione diverrà efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in fase di offerta dalla ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Che la ditta aggiudicataria ha altresì compilato e trasmesso, unitamente alla documentazione amministrativa di gara, il Patto di integrità della Provincia dell'Aquila, sottoscritto per accettazione e il modulo per la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. n. 136 del 13/08/2010, in atti;



Provincia dell'Aquila

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

VISTI:

- Il D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
- Il Regolamento di contabilità dell'Ente;
- Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
- Il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n.77;
- Il Decreto-Legge 16 luglio 2010, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- Il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito dalla L. n. 108/2021;
- Il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- La Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 13 del 07/04/2021 avente ad oggetto: "Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 e relativi allegati";
- La Determinazione Dirigenziale del Settore Ragioneria Generale n. 7 del 20/04/2021, di riaccertamento straordinario dei residui;
- Il Decreto del Presidente n. 58 del 06/05/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021 – 2023 con il relativo Piano della Performance;
- Il vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT);

DETERMINA

- **Di approvare** i Verbali del Seggio di Gara del 24/09/2021 e del 27/09/2021, in atti di ufficio, e di aggiudicare l'appalto relativo all'intervento denominato “**DECRETO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI N. 123/2020 ANNUALITA' 2021 S.P. 70 “DI COLLEBRINCIONI” DAL KM. 1+600 AL KM. 11+600 E S.P. 28 “VERRICENSE” DAL KM. 0+000 AL KM. 7+200 – LAVORI DI RIFACIMENTO DEI PIANI VIABILI AMMALORATI IN TRATTI ALTERNI**”, alla ditta **DSBA SRL** (c.f./p.iva: 11140321008) con sede legale in Via Zoe Fontana edificio B/2, n. 220 - 00131 Roma (RM) che ha offerto il ribasso del **32,211 % (diconsi trentaduevirgoladuecentoundici %)**, sul prezzo a base d'asta, pertanto per un importo di € **329.884,16** di cui € **307.279,90** per lavori, al netto del ribasso offerto ed € **22.604,26** per oneri della sicurezza, tutto oltre IVA al 22%;
- **Di rimodulare** il quadro economico dell'intervento come di seguito riportato:

LAVORI

Lavori (al netto del ribasso)	€	307.279,90	
Incidenza Sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>22.604,26</u>	
Totale Lavori	€	329.884,16	€ 329.884,16

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE



Provincia dell'Aquila

Art. 113 D.Lvo 50/2016 (2,00%)	€	9.517,86	
Iva 22% sui lavori	€	72.574,51	
Contributo ANAC	€	225,00	
Coordinamento Sicurezza CSP/CSE	€	6.065,08	
Cassa 4% sul Coordinamento Sicurezza	€	242,60	
Lavori in economia ed imprevisti	€	<u>181.490,79</u>	
Totale Somme Disp.	€	270.115,84	€ 270.115,84
TOTALE PROGETTO			€ 600.000,00

- **Di far fronte** alla spesa complessiva di € **402.458,67** utilizzando i fondi di cui al Capitolo 7150 Imp. 1535.2/2021;
- **Di provvedere** alla pubblicazione del presente atto, sul profilo del Committente nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell'art. 29, c.1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 37, c.1, lett.b) del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;
- **Di disporre** che la presente aggiudicazione diverrà efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in fase di offerta dalla ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- **Di trasmettere** il presente provvedimento al Settore Ragioneria Generale, ai fini degli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DOTT. D'AMICO NICOLINO

Riferimenti contabili:



Provincia dell'Aquila