
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA

- UFFICIO TECNICO -
SETTORE VIABILITA' - LOGISTICA E PROTEZIONE CIVILE

S.P. 20 "MARRUVIANA" - LAVORI DI ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO TRATTO COMUNE DI SAN BENEDETTO DEI MARSI / INCROCIO CINTARELLA



PROGETTO DEFINITIVO

Il Progettista

Ing. Giuseppe Pace

eta consult s.r.l.
servizi di ingegneria
strada statale 17 KM 43+200
L'AQUILA (AQ)

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Angela Ghizzoni

Visto Il Dirigente

Ing. Nicolino D'Amico

OPERA

COMPUTI E STIME

TAVOLA

QUADRO ECONOMICO

ALLEGATO

QUE5

SCALA

DATA Ottobre 2022

Aggiornamenti		
Mod.	Data	
Rev. 0		
Rev. 1		

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA

Provincia dell'Aquila

- PROGETTO DEFINITIVO -

S.P. 20 "MARRUVIANA" - LAVORI DI ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO TRATTO COMUNE DI SAN BENEDETTO DEI MARSI / INCROCIO CINTARELLA

Quadro economico		Fondo Progettazione	DM 123/2020	Fondi propri	Somme da imputare
		€ 120 300,00	€ 2 968 700,53	€ 56 064,78	
(A) LAVORI					
A 1 Importo lavori	€ 2 678 726,08				
A 2 oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 36 071,51				
A) TOTALE LAVORI A BASE DI GARA	**€ 2 714 797,59**		€ 2 714 797,59		
(B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
B 1 Lavori in economia esclusi dall'appalto 0,00% di A)	€ 0,00				
B 2.1 Spese tecniche per Frazionamenti	€ 13 185,00	€ 3 171,65			€ 10 013,35
B 2.2 IVA 22,00 % e Oneri previdenziali su B 2.1	€ 3 544,13	€ 852,54			€ 2 691,59
B 3 Tributi per frazionamenti, registrazioni, trascrizioni e volture	€ 19 000,00				€ 19 000,00
B 4 Acquisizione aree o immobili	€ 51 266,50				€ 51 266,50
B 5 Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 10 000,00				€ 10 000,00
B 6.1 Spese tecniche progetto fattibilità tecnico economica	€ 24 531,49			€ 24 531,49	
B 6.2 IVA 22,00 % e Oneri previdenziali su B 6.1	€ 6 594,07			€ 6 594,07	
B 6.3 Spese tecniche VIARCH	€ 6 680,06			€ 6 680,06	
B 6.4 IVA 22,00 % su B 6.3	€ 1 469,61			€ 1 469,61	
B 6.5 Spese per saggi Archeologici	€ 13 761,93			€ 13 761,93	
B 6.6 IVA 22,00 % su B 6.5	€ 3 027,62			€ 3 027,62	
B 6.7 Spese tecniche per Relazione Geologica	€ 7 772,11	€ 7 772,11			
B 6.8 IVA 22,00 % su B 6.7	€ 1 709,86	€ 1 709,86			
B 6.9 Spese per indagini geologiche	€ 27 927,95	€ 27 927,95			
B 6.10 IVA 22,00 % su B 6.9	€ 6 144,15	€ 6 144,15			
B 6.11 Spese tecniche progettazione definitiva esecutiva, CSP	€ 57 291,72	€ 57 291,72			
B 6.12 IVA 22,00 % e Oneri previdenziali su B 6.11	€ 15 400,01	€ 15 400,01			
B 6.13 Spese tecniche DL, CSE	€ 112 739,95				€ 112 739,95
B 6.14 IVA 22,00 % e Oneri previdenziali su B 6.13	€ 30 304,50				€ 30 304,50
B 6.15 Spese tecniche per Collaudo statico (Opere strutturali)	€ 5 403,74				€ 5 403,74
B 6.16 IVA 22,00 % e Oneri previdenziali su B 6.15	€ 1 452,53				€ 1 452,53
B 6.17 Spese per Collaudo Tecnico Amministrativo	€ 11 928,47				€ 11 928,47
B 6.18 IVA 22,00 % e Oneri previdenziali su B 6.17	€ 3 206,37				€ 3 206,37
B 7 Incentivo Funzioni Tecniche art.113 del D.Lgs 50/16 (2,00% su importo lavori fino a € 2.000.000,00 1,50% fino a € 6.000.000,00)	€ 50 721,96				€ 50 721,96
B 8 Spese per Assicurazione sulla Validazione del progetto	€ 1 500,00				€ 1 500,00
B 9 Spese per commissioni giudicatrici	€ 5 000,00				€ 5 000,00
B 10 Spese per pubblicità e/o per opere artistiche, forniture	€ 3 500,00				€ 3 500,00
B 11 Accertamenti di laboratorio e prove IVA 22,00 % inclusa	€ 20 000,00				€ 20 000,00
B 12 IVA 22,00 % su A)	€ 597 255,47		€ 253 902,94		€ 343 352,53
B 13 IVA 22,00 % su B 9 e B 10	€ 1 870,00				€ 1 870,00
B 14 Contributi ANAC	€ 660,00	€ 30,00			€ 630,00
B 15 Imprevisti, arrotondamenti I.V.A. compresa	€ 30 000,00				€ 30 000,00
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**€ 1 144 849,22**				
		€ 120 300,00	€ 2 968 700,53	€ 56 064,78	
TOTALE PROGETTO (A+B)	**€ 3 859 646,81**	**€ 3 145 065,31**			**€ 714 581,50**

L'Aquila, lì Ottobre 2022

Dott. Ing. Giuseppe PACE

