STAZIONE APPALTANTE:

PROVINCIA DELL'AQUILA

Settore Viabilita

Oggetto

Lavori di messa in sicurezza del ponticello sito al Km

1+610 della S.P. 7 di Castel del Monte, nel Comune di

Barisciano (AQ).

Livello

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA

(Art. 6, sezione 1I, Allegato 1.7 del D.Lgs. 36/2023)
CUP
C52C21001290001
CIG
Z713D1FAC2

Ubicazione opera

Comune di Barisciano (AQ)
S.P. 7 di Castel del Monte, Km. 1+610

Progettista

Ing. LORENZO CIANCARELLA
Ordine Inegenri di L'Aquila n. 3737, sezione A
Via Aldo Moro 7, Scoppito (AQ)
lorenzo@ingeniumprogetti.com
lorenzo.ciancarella@ingpec.eu
Cell. +39 3454465471

E 1 QUADRO TECNICO T o
ECONOMICO

/ INGENIUM BhiZ
, progetti g

Studio Tecnico di Ingegneria, Architettura, Urbanistica e Consulenza

RIPRODUZIONE VIETATA - OGNI DIRITTO RISERVATO - ART.99 LEGGE 633/41



QTE - PFTE

DM 225/2021 - “SP 7 DI CASTEL DEL MONTE - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL
PONTICELLO SITO AL KM 1+610 DELLA S.P. 7 DI CASTEL DEL MONTE, NEL COMUNE DI

BARISCIANO”
A LAVORI
a.l |Lavori €70,931,54
a.2 |Sicurezza PSC € 4,966,94
Totale Lavori € 75,898,48
B SOMME A DISPOSIZIONE
b.1 |lva sui Lavori (22,00 %) € 16,697,67
b.2 |Relazione Geologica € 1,484,91
b.3 |lva e Oneri previdenziali su b.2 € 362,91
Spese tecniche per Progettazione di fattibilita tecnico-economica D.Lgs.
b.4 |50/2016 € 1,868,53
b.5 |lva e Oneri previdenziali su b.4 € 502,26
Spese tecniche per Adeguamento Progettazione di fattibilita tecnico-
economica D.Lgs. 36/2023, Progettazione esecutiva e Coordinamento della
b.6 |sicurezza in fase di progettazione €9,718,05
b.7 |lva e Oneri previdenziali su b.6 € 2,612,21
b.9 |Collaudo Statico € 2,456,24
b.9 |lva e Oneri previdenziali su b.6 € 660,24
b.10 |Prove sui materiali ed indagini €6,155,10
b.11 |Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2,00 %) €1,517,97
b.12 |Contributi Anac € 35,00
b.13 |Imprevisti ed Arrotondamenti € 30,44
Totale somme a disposizione € 44,101,52
TOTALE| € 120,000,00
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